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Junta Publica de Fallo de Licitacion

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta Publica en la que se da a conocer el Fallo de la
Licitacion Publica No. EO-SOPOT-N64-2022, relativo a la obra: Construccion de la red de alcantarillado
primera etapa para beneficiar a la localidad de Zacualoya en el municipio de Chilcuautla; ubicada en la
localidad de Zacualoya, Municipio de Chilcuautla, Estado de Hidalgo.; los recursos financieros para la
contratacion de la obra objeto de este procedimiento de contratacion por licitacion publica, seran con
cargo al oficio de autorizacion de recursos No. SEFINP-A-FAISE/GI-2022-5003-00357, de fecha 28 de
junio de 2022, emitido por la Subsecretaria de Programacion y la Direccion General de Programacion de la
Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 10:00 horas del dia 11 de agosto
de 2022; en cumplimiento de lo dispuesto por los Articulos 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 43, 44 y 45 de su Reglamento en vigor, se
reunieron en la Sala de juntas de la Direccion General de Administracion de Programas de Obra de
esta Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, ubicada en Ex - Centro Minero
edificio II-B planta baja, sita en el Km. 87.5 de la carretera México - Pachuca, Col. Venta Prieta,
Pachuca, Hidalgo; las personas fisicas, asi como los servidores publicos, cuyos nombres,
representaciones y firmas constan al calce de esta acta, con el objeto de dar a conocer el
resultado del fallo emitido por la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, relativo a
esta licitacion Publica como consecuencia del Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones,
en que fue levantada y firmada el acta respectiva de este concurso, por las personas que en ella
intervinieron y a guienes se da a conocer el resultado.

Preside la presente junta publica la C. L.A. Yolanda Garcia Ortiz, Directora de Licitaciones y Contratos,
en nombre y representacion de |la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, ello
con fundamento en lo previsto por los Articulos 3 y 13 Fraccién V y 28 Fracciones Il y X de la Ley
Organica de la Administracion Publica para el Estado de Hidalgo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 fraccion Il inciso
b) y 13 Fracciones VIII, I1X y XVIlI del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas y
Ordenamiento Territorial, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

El Servidor Publico que preside el presente acto, en su calidad de persona titular de la Direccion de
Licitaciones y Contratos, lo hace de conformidad con las facultades que le fueron delegadas por el
titular de la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo Delegatorio
de Facultades expedido para tal fin, publicado en el Periodico Oficial del Estado de Hidalgo, de
fecha 09 de agosto de 2021.

El estudio, analisis y evaluacidn de las proposiciones presentadas, se realizé con fundamento en lo
dispuesto por los Articulos 108 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y
44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo
y lo aplicable de su Reglamento vigente, asi como con lo establecido en las bases de esta
licitacion, por lo que una vez realizada la evaluacion minuciosa de los documentos y constancias
que integran las proposiciones presentadas por los licitantes, en sus aspectos Legales, Tecnicos y
Econdmicos la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, determina que la persona seleccionada para ejecutar los
trabajos de la obra

Tel.: 01 (771) 717 BODO, ext. B191
www. hidalgo.gob.mx

que nos o a, es:
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“Qdilén Ponce Flores”
1,967,517.24 (Un _millén novecientos sesenta

Con un importe sin LV.A. de:
diecisiete pesos 24/100 M.N.)

En virtud de lo anterior, el licitante aqui seleccionado se obliga a firmar el contrato y demas documentos
que sean necesarios hasta por la cantidad de: $2,282,320.00 (Dos millones doscientos ochenta y dos mil
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) la cual incluye el 16% del impuesto al valor agregado.

Con un plazo de ejecucion de la obra de 155 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos motivo de la
presente licitacion, a partir del dia 29 de agosto de 2022.

Se hace constar que se adjunta como Anexo No. 13 la presente Acta de Fallo, formando parte integrante
de la misma, el dictamen que sirvié de base para el presente Fallo para la adjudicacion del contrato de la
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, en el gue consta el andlisis detallado de Ia
proposicion presentada y las razones fundadas y motivadas para admitirla o desecharla, segln el caso, de
conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente.

El licitante ganador se obliga a exhibir en el plazo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su reglamento en vigor y previo a la firma del
contrato, las pélizas de fianzas y demas documentos necesarios para la formalizacion del contrato
respectivo,

Asi mismo deberd presentar un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempenarlo,
con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Lo anterior para
dar cumplimiento al articulo 49 fracciones IX, X y ultimo parrafo de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; mismo que se hara del conocimiento del rgano Interno de Control en esta Dependencia, 4
los cuales debera presentar en las oficinas de |a Direccion General de Administracion de Programas de
Obra, sita en Ex - Centro Minero, Edificio 1I-B, Planta Baja, carretera México - Pachuca km. 87.5, Colonia
Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos (01 771) 717-8000 extensiones 8742, 8681 y
telefono extension (01-771) 717-80-45, de Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 16:30 horas, lugar en el que
se firmara el contrato correspondiente, el cual se estima ser firmado a partir del dia 12 de agosto 2022, asi
mismo queda enterada la empresa ganadora que debera preparar y tener en el lugar de ejecucion de los
trabajos, los elementos suficientes y necesarios para el dia del inicio de su ejecucion.

De igual forma, se hace constar que, en este acto, se hace entrega de una copia de la presente acta de
fallo a cada uno de los funcionarios v licitantes aqui presentes, y para los que no hayan asistido a esta
Junta Publica, se pone a su disposicion la presente Acta de Fallo, a partir de esta fecha, para efectos de su

notificacion y al finalizar este acto se fijara un ejemplar de esta acta en el domicilio de la Convocante por
un periodo de cinco dias habiles.

No habiendo otro asunto que tratar y que hacer constar, se da por concluida la presente Junta siendo las
10:50 horas del dia de su fecha, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron y asi quisieron
hacerlo, para debida constancia y a fin de que surta los efectos legales procedentes.

La falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos.. \/
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Licitacién Publica No. EO-SOPOT-N64-2022

Por la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial

La Directora de Ll icita iones y Contratos Por la Direccion de Precios Unitarios

No se presento

Por el Organo p Conl“ SOPOT. Por la Direccidon Gen ral‘de Control y Enlace
- Juan Carl;s/sdnchez Cortes L.D. Rémiulo Garcia Ortega
Popda Direccion Geferal de Conservacion de Por la Secretaria|de Contraloria

Carreteras Estatales

Ing. Luis Armando Tovar Gonzélez No se presentd

Por la Unidad de Planeacion y Prospectiva

No se presento LW&M’I Pérez

Por el Consejo Coordinador Empresarial del Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo AC ‘/j

Estado de Hidalgo

No se presento No se presenté

Por el Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC Por la Coordinacion General Juridica
No se presentd No se presento fq/

Por la Camara Mexicana de la Industria de la Por la Camara Nacional de la Industria de
Construccion Transformacion Delegacion Pachuca

No se presento : No se presentd /

Ex Centro Minero, Col. Venta Prieta, Edificio Mo. 2-B planta baja,
Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080,

Tal.: 01 (771) T17 BOOOQ, ext. 8191

www.hidalge.gob.mx
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Licitacion Publica No. EO-SOPOT-N64-2022

Por la Comision Estaf ara el Desarrollo

DR
e — - S0b
h“""‘-—._____ — ;’ &
Ing=Said dg Jests HernaAndez Lopez

Por los licitantes participantes

Nombre Firma

1.- Odilén Ponce Flores

2. Lucero Rocha Beltran

1Al L~
o w1 L
Ing. Eduardg_% Martinez

Nota: Estas firmas pertenecen al acta circunstanciada levantada con motivo de la Junta Plblica del Acto de Fallo, relativa a la
Licitacion Publica No. EQ-SOPOT-N64-2022, correspondiente a la Obra: Construccion de la red de alcantarillado primera etapa
para beneficiar a la localidad de Zacualoya en el municipio de Chilcuautla; ubicada en la localidad de Zacualoya, Municipio de
Chilcuautla, Estado de Hidalge,
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS DE OBRA

Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitacion Pablica
No. EO-SOPOT-NG4-2022
Convocatoria No. 012/2022

Anexo No. 1

Resultado de la revision cualitativa “dictamen” para determinar el fallo de adjudicacion del contrato de obra
ptblica a precio unitario.

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, el dia 11 de agosto de 2022, en las oficinas de la Direccién
de Precios Unitarios, de la Direccion General de Administracion de Programas de Obra, de la Secretaria de
Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, sita en: Ex-Centro Minero edificio 1I-B planta baja, carretera México -
Pachuca km. 87.5, col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo con fundamento a lo que establece
el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y é
43 de su Reglamento, se procedié a elaborar el dictamen del Procedimiento por Licitacion Plblica No. EO- .
SOPOT-N64-2022, para la adjudicacion de la obra publica: Construccion de la red de alcantarillado primera

etapa para beneficiar a la localidad de Zacualoya en el municipio de Chilcuautla; ubicada en la localidad de
Zacualoya, Municipio de Chilcuautla, Estado de Hidalgo.
a).- Fundamento del procedimiento de contratacion

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo en el articulo 108, y en los
articulos 31 fraccion |, 33 fraccion |, y 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo.

b).- Criterios utilizados para la evaluacion de la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas
de las proposiciones.

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo en el articulo 108 y el articulo
44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y los articulos
41, 42 y 43 de su Reglamento y lo dispuesto en las bases del procedimento por licitacion publica.

c).- Adjudicacion del contrato >(

Con fundamento a lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo en su articulo 44, cuarto parrafo.- una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el
contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente, porque retne, conforme
a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases del procedimento por licitacion publica, las /

condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convg€ante y garantice satisfactoriamente el

iento por Licitacion Publica No. EO-SOPOT-N64-2022, en
tarillado primera etapa para beneficiar a la localidad de

ualoya, Munigipi, 8 flliS @y tR-Ee R ER Y8 HENR) 5 planta bais,

Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080,
Tel.: 1 (771) 17 BOOO, ext. B191

Dictamen para determinar el fallo de layConvocatoria No. 012/20

.hidalgo.gob.mx




DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS DE OBRA

Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitacién Pablica
No. EO-SOPOT-N64-2022
Convocatoria No. 012/2022
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

l. Resefia cronologica de los actos del procedimiento del presente procedimiento por Licitacion Publica.

I.1.- Los recursos financieros para la adjudicacion y contratacion de la obra objeto del presente procedimientoé_
por Licitacién publica, son autorizados por la Subsecretaria de Programacion y la Direccion General de
Programacion de la Secretaria de Finanzas Publicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el oficio
No. SEFINP-A-FAISE/GI-2022-5003-00357 de fecha 28 de junio de 2022.

1.2.- Que con fecha 18 de Julio de 2022, se plblicé en el Periédico Oficial de Hidalgo, asi como en la pagina de
internet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, la Convocatoria No. 012/2022 la cual se pone a disposicion de
los interesados a participar en el Procedimiento por Licitacion Publica No. EO-SOPOT-N64-2022, en
relacion a la ejecucion de la obra publica: Construccion de la red de alcantarillado primera etapa para
beneficiar a la localidad de Zacualoya en el municipio de Chilcuautla; ubicada en la localidad de
Zacualoya, Municipio de Chilcuautla, Estado de Hidalgo.

I.3.- Las bases del procedimento por licitacion publica se pusieron a disposicion de los interesados a partir de
la fecha de su publicacion y hasta el dia 01 de agosto del 2022.

l.4.- Con fecha 22 de julio de 2022 a las 10:00 horas, se llevé a cabo la visita al sitio donde se realizaran los
trabajos.

1.5.- Con fecha 02 de agosto de 2022 a las 10:00 horas, se realizé el acto de junta de aclaraciones en la Sala de
Juntas de la Direccion General de Administracion de Programas de Obra de esta Secretaria de Obras
Publicas y Ordenamlento Territorial, ubicada en Ex-Centro Minero edificio II-B planta baja, sita en el km.
87.5 de la carretera México-Pachuca, col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo., en presencia del érgano interno de
control, funcionarios publicos invitados, asi como la convocante, se paso lista de asistencia encontrandose
presente:

1.- Lucero Rocha Beltran
1.6.- Con fecha 08 de agosto de 2022 a las 10:00 horas, se realizo el Acto de Presentacion y Apertura de

Proposiciones, en presencia del 6rgano interno de control, funcionarios publicos invitados, asi como la
convocante, se paso lista de asistencia encontrandose presentes los licitantes si

A 2/13 \
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No, 012/2022, del Procedimiento por Liki
relacion a la adjudicacion de la obra publica: Construccion de la red de alcantarillado
Zacualoya en el municipio de Chilcuautla; ubicada en la lacalidad de Zacualoya, Munici

No. EO-SOPOT-N64-2022, en
etapa para beneficiar a la localidad de
e Chilcuautla, Estado de Hidalgo.
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1.- Odilén Ponce Flores
2.- Lucero Rocha Beltran
3.- Medio Ambiente Xochicalli Inmediata, S.A. de C.V.

I.7.- Se procedid a abrir el sobre que contenia los documentos que acreditan la existencia legal, capacidad
técnica y financiera, la Propuesta Técnica y Econdmica de los licitantes, realizando la revision cuantitativa de la
documentacion presentada, con los resultados que se describen:

I.7.1.- Licitante cuya proposicion se desecho y quedé asentado en el acta de la junta publica del acto de
presentacion y apertura de proposiciones de fecha 08 de agosto de 2022 a las 10:00 horas:

1.- Medio Ambiente Xochicalli Inmediata, S.A. de C.V.

COPIA SIMPLE: ..... DEL DOCUMENTO DE LA BUSQUEDA DE CONTADORES PUBLICOS REGISTRADOS .... el cual
no presentd dentro de su proposion.

Fundamento:
Capitulo I.- Informacién General, Numeral 10.- DESCALIFICACION. (Articulo 39 de la Ley), 1.- Sera causa de

descalificacion, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitacion... 2.- Como
lo establece el Articulo 45 del Reglamento, se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las
siguientes: 1.- La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases de

licitacion

1.7.2.- Licitantes que cumplieron con la revision cuantitativa y son considerados para la evaluacion
cualitativa.

\
Motivo: 6.1.2.- DEL CONTADOR PUBLICO EXTERNO QUE DICTAMINO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXAR é )

T Monto Propuesto Sin | Plazo de Ejecucién en Dias |
No. Licitante
L.V.A Naturales. |
155 dias naturales inicio 29 de agosto |
1.- Odilon Ponce Flores $1'967,517.24 de 2022 y terminacion 30 de enero |
de 2023. | "

Bl

dimiento por Licitacién Pablica No. EO-SOPOT-N64-2022, en
alcantarillado primera etapa para beneficiar a la localidad de
Zacualoya, Municipia de Chilcyaytla, ESa90 13 HiEHNE% 5 piants bai,
Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080,

Tel.: 01 (71) 7 800O, ext. 8191
www.hidalgo.gob.mx

Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 012/2022, de
relacién a la adjudicacién de la obra pulflica: Construccion
Zacualoya en el municipio de Chilcua
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Gobierno del Estado de Hidalgo
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No. EO-SOPOT-NG64-2022

Convocatoria No. 012/2022
155 dias naturales inicio 29 de agosto
2.- Lucero Rocha Beltran $1'981,275.23 de 2022 y terminacion 30 de enero
de 2023.

En razon de lo anterior se procedio a realizar la:

Il.- Evaluacion cualitativa de la que se desprenden las razones técnicas y economicas, por las cuales se
aceptan o desechan las proposiciones presentadas y aceptadas en el acto de presentacion y apertura.

Fecha y lugar de elaboracion del dictamen.

En la Direccion de Precios Unitarios de la Direccion General de Administracion de Programas de Obra, de la
Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, se procedio a elaborar el analisis detallado (cualitativo),
los dias 09 y 10 de agosto del 2022, a la documentacion de las proposiciones presentadas por los licitantes: 1.
Odilon Ponce Flores y 2.- Lucero Rocha Beltran, para determinar el cumplimiento en los aspectos legales,
técnicos y economicos, solicitados en las bases del procedimento por licitacion publica y en los criterios de
la evaluacion y adjudicacion que establece el articulo 44 primero y segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y la seccion Ill Evaluacion de las
Propuestas, articulo 41 fracciones de la | a la VI, inciso A fracciones de la | a la IV, articulo 42 fracciones | a la |l,
inciso A fracciones | a la VI, de su Reglamento en vigor obteniéndose los resultados como a continuacion se
relaciona.

11.1.- Lucero Rocha Beltran

Causal No.1.
Requisita incorrectamente el documento E-1.- precio unitario

Motivo:
El licitante analiza, calcula e integra incorrectamente el precio unitario de los siguientes conceptos de trabajo:

4/13 |
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 012/2022, del Procedimiento por Licgdcion Publica No. EO-SOPOT-N64-2022, en
relacion a la adjudicacion de la obra publica: Constr i “para beneficiar a la localidad de
Zacualoya en el municipio de Chilcuautla; ubicada i icipfo de Chilcuautla, Estado de Hidalgo.

r
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Clave

EFcO221

e El anélisis del precio unitario, lo realiza incorrectamente ya que propone la cantidad de 1.00 m2/m2 de
malla electrosoldada y esta cantidad es insuficiente porque no incluye 0.10 m de traslape, por lo que la

Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Obras Puablicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitacion Publica
No. EO-SOPOT-NG64-2022
Convocatoria No. 012/2022

Descripcion del concepto

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2
DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO,
CUADROS DE 3.00 X 3.00 m, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA
LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA
FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

i

cantidad minima requerida seria de 1.10 x 1.05 = 1.155 m2/m2, incluyendo el 5% de desperdicio.

Clave

EFc0158

« El analisis del precio unitario, lo realiza incorrectamente ya omite considerar la prueba de hermeticid
como se requiere en la especificacion del concepto.

Clave

AAcO508

Dictamen para determinar el fallo de |la Convocatoria No. 012/2022, d
relacién a la adjudicacion de la obra
Zacualoya en el municipio de Chile

Descripcion del concepto

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA
PARA DRENAJE SANITARIO DE 12" (30 CM) DE @, RESISTENTE AL ATAQUE DE LOS
SULFATOS, ADEMAS DE PASAR LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE LABORATORIO
CORRESPONDIENTE. LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS
VIGENTES QUE APLIQUEN, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO,
INSTALACIONES Y PORCENTAJES DE RUPTURAS EN TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

_hy%\/

Descripcion del concepto

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO BAJO NORMA -E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE
ALTO CONTRASTE, CAMPANA | EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE

s/
edimiento por Licitacion Publica No. EO-SOPOT-NG4- en
ntarillado primera etapa para beneficiar a la localidad de
Zacualoya, Mumicipiadefbilcesnliefstada deiblidalg o plana baja,
Pachuca de Soto, Hao., C.P. 42080,

Tel.: 01(77) 717 8OO0, ext. 8191
www.hidalgo.gob.mx
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PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.

« El anédlisis del precio unitario, lo realiza incorrectamente ya omite considerar la prueba de hermeticidad,
como se requiere en la especificacion del concepto.

4.-
Clave Descripcion del concepto
EFc0279 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE
CIMBRADO Y DESCIMBRADO. YQ
« El analisis del precio unitario, lo realiza incorrectamente ya que incluye un costo de $47.32/m2 de triplay
de 16 mm, que se utiliza en el acabado aparente, lo que es incorrecto porque la especificacion del
concepto establece que la cimbra debe ser de acabado comun.
5.-
Clave Descripcion del concepto
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c=150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19
EFc0270 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIQ.

» El analisis del precio unitario, lo realiza incorrectamente ya que omite considerar agua y/o aditivo
quimico para el curado y en el basico del concreto hecho en obra f'e= 150 kg/ecm2, solo considera el
agua para la elaboracion del concreto, omitiendo considerar el agua para el curado y/o aditivo quimico.

Por los cinco precios analizados incorrectamente, no cumple con lo que establecen las bases delé‘
procedimiento por Licitacion publica en el capitulo IV.- Evaluacion y Adjudicacion; numeral 10.- Criterios de
evaluacion economica; fraccion l.- La evaluacion se hara de conformidad al marco normativo establecide por:

a).- la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su
Reglamento, f).- EL Cap. IV.- Evaluacion y adjudicacion, H).- la normatividad aplicable, (...), fraccién 2.- En la $

evaluacion, se verificara que la informacién se ajuste a cada uno de los documentos y reguisitos solicitados en
las bases de licitacion y fraccion 7.- Que la propuesta calificada como solvente economj ca, sera la que satisface
sustancialmente todos los aspectos econdémicos requeridos. o
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Fundamento:

Que refiere como causal de desecho lo que se establece en las bases del procedimiento por Licitacion publica

en el Capitulo IV.- Evaluacion y Adjudicacién; Numeral 11.- Causales para desechar la propuesta econdmica; Q !i
numeral 11.1.- Precio Unitario, fraccion 2.- Cuando uno o varios de los precios unitarios, a).- no se haya
determinado el correcto analisis, calculo e integracion, por el procedimiento establecido en el capitulo tercero y
demas relativos y aplicables del Reglamento; d).- no sean congruentes con el proyecto ejecutivo,
especificaciones generales y particulares de construccion; fraccién 4.- Cuando para determinar los costos
directos, a).- no se analice a detalle cada concepto de trabajo, haciendo un desglose detallado del elemento
constructivo, e incluya unidades de medida como: lotes, salida, pieza, destajos o precios globales por .,
conceptos de obra, materiales, mano de obra y equipo. Y

El Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, también establece en el articulo 170.- Para los
efectos de la Ley y este Reglamento, se considerara como precio unitario el importe de la remuneracién o pago
total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccién y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos
correspondientes al concepto de trabajo (...).

debera guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los
trabajos, (...), todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y

Asi como el Articulo 172.- El analisis, célculo e integracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, \
normas de calidad que determine la dependencia, (...).

El Reglamento anteriormente invocado establece en el articulo 42.- En general para la evaluacion econémica de
las propuestas, se debera considerar, entre otros, los siguientes aspectos; 1.- que cada documento contenga

toda la informacion solicitada: 5
i
A.- Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:

Il.- Verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este reglamento, (...).

En el articulo 45.- Se consideran causas para el desechamiento de |a8 propuestas, las siguientes:

imiento por Licitacidn Publica No. EQ-SOPOT-N64-2022, en

de alcantarillado primera etapa para beneficiar a la localidad de
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I.- El incumplimiento de las condiciones (...) economicas, requeridas por la convocante.

Causal No. 2.
Requisita incorrectamente el documento E-6.- Analisis, Calculo e integracion del costo por financiamiento
(Analisis, Calculo e Integracion).

Motivo:
No cumple con lo establecido en el aspecto econémico de las bases del procedimiento por licitacion publica
por la siguiente causa:

Analiza, calcula e integra incorrectamente el financiamiento por flujo de caja, en el rubro de: programa de
estimaciones:

1.- El programa de estimaciones que presenta el licitante en su documento E-6.- analisis, calculo e integracion
del costo por financiamiento de su propuesta econdmica, no cumple con lo que establece el art. 68 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; a continuacion se reproduce
el analisis de los ingresos presentado por el licitante:

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

INGRESOS

ESTIMACIONES | 2,.974.18 50,246.16 139,895.66 | 520,099.53 | B45,759.05 260,072.50

DE OBRA

AMORTIZACION | 0.00 892.25 15,073.85 | 41,968.70 156,029.86 253,272.72 78,021.75
DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES | 0.00 2,081.93 35.172.31 97.926.96 364,069.67 592,031.33 182,050.75
CON ANTICIPO !
AMORTIZADO

ANTICIPOS 545,714.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS 545,714.13 547,796.06 | 582,968.37 | 680,895.33 | 1,044,965.00 | 1,636,996.33 | 1,819,047.08
ACUMULADGS

1.1.- En el concepto de ingresos, el programa de estimaciones no es correcto por lo siguiente:

En el segundo mes, cobra la primera estimacion, lo que es incorrecto porque la debe cobrar b
como lo establece el art. 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las M

asta el tercer mes,
smas para el Estado
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de Hidalgo, mismos que indica los plazos para la formulacion, aprobacion, tramite y pago de las estimaciones;
como se detalla a continuacion:

-Formulacion: 30 dias habiles
-Presentacion a la residencia de la obra: 5 dias habiles
-revision y autorizacion: 10 dias habiles
-pago 30 dias habiles
75 dias habiles = 3 meses

Y como consecuencia por esta inconsistencia, el calculo del porcentaje (%) del financiamiento es incorrecto, y
al aplicarlo en el analisis del precio unitario, afecta el resultado del costo del precio unitario y del costo total de

la obra. E;

Y no cumple con los términos y requisitos que establecen las bases del procedimiento por licitacién publica en
el capitulo IV.- Criterios para la evaluacion y adjudicacién; numeral 10.- Criterios de Evaluacion Econémica;
fraccion 1.- La evaluacion se hara de conformidad al marco normativo establecido por: a).- La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, f).- el cap. IV.-
evaluacion y adjudicacion, j).- Lo establecido en las bases del procedimiento por licitacion publica, y fraccion
3.- Que en cada documento: a).- se incluya la informacion y requisitos solicitados, e).- la informacion no se
ajuste a lo requerido.

Fundamento:
Que refiere como causal de desecho lo que se establece en las bases del procedimiento por licitacion publica
en su capitulo V.- Evaluacion y adjudicacion; Numeral 11.- Causales para desechar la propuesta econémica,
fraccion 1.- Para desechar la propuesta econémica se procede de conformidad al marco normativo establecido
por: a).- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su
Reglamento, fraccion 7.- Que la informacion de uno o en varios de los documentos de la propuesta econémica
(E) sean congruentes entre si, (...), asi mismo en el Numeral 11.6.- E-6.- Costo por financiamiento, fraccién 1.-
Cuando para su determinacion, a).- no se establezca el procedimiento de conformidad a lo que establece el
capitulo tercero, analisis, célculo e integracion de los precios unitarios,; y lo establecido por la seccion IV el
costo por financiamiento, del Reglamento; fraccion 3.3.- Cuando: a).- (...) o que el pago de las estimaciones no
correspondan a la periodicidad en el plazo de tramite y pago correspondientes que se establecen en el articulo
68 de la Ley.

7

Dictamen para determinar el fallo de la onvocatoria No. 012}’2022! f‘ﬁce{j_imiento por Licitacion Publica No. EO-S0OPOT-N64-2022, en
relacion a la adjudicacian de la obra piblica: Construccién de la t8d de alcantarillado primera etapa para beneficiar a la localidad de

Zacualoya en el municipio de Chilcuagtl i iglal de Zacualoya, MumﬁwL W iﬁ,ﬁlclgﬂgcba planta Biis

Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080,
: Tel.: O1 (771) 717 BOOO, ext. B191
: www.hidalgo.gob.mx



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS DE OBRA

Gobierno del Estado de Hidalgo

Secretaria de Obras Piablicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitaciéon Puablica
No. EO-SOPOT-NG4-2022
Convocatoria No. 012/2022
Articulo 68 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
establece los plazos para la formulacion, aprobacion, tramite y pago de las estimaciones; como se detalla a
continuacion:

-Formulacion: 30 dias habiles
-Presentacion a la residencia de la obra: 5 dias habiles
-revision y autorizacion: 10 dias habiles
-pago 30 dias habiles

75 dias habiles = 3 meses
Y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Hidalgo establece en el articulo 201.- Para el
analisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento, se debera considerar lo siguiente:
fraccion Ill.- Que se integre por los siguientes ingresos: b).- El importe de las estimaciones a presentar,
considerando los plazos de formulacion, aprobamcn tramite y pago; deduciendo la amortizacion de los
anticipos concedidos...

Asi como el articulo 42.- En general para la evaluacion economica de las propuestas, se debera considerar:
entre otros, los siguientes aspectos; 1.- que cada documento contenga toda la informacion solicitada:

A.- Tratdndose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:

II.- Verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este reglamento, (...).

En el articulo 45.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas, las siguientes:
Il.- El incumplimiento de las condiciones (...) econémicas, (...)

Resolucion: Por los motivos y fundamentos derivados de las causales Nos. 1y 2, es procedente decretar, esta
proposicion como no solvente y desechada para la adjudicacién del contrato correspondiente.
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liL- Licitante cuya proposicion resulto solvente y es aceptada, por haber cumplido con los requisitos
exigidos, como resultado del analisis cualitativo de la proposicion.

l11.1.- Odilén Ponce Flores ﬁ

Motivo vy Fundamento

El licitante: Odilon Ponce Flores, cumple con los lineamientos establecidos en las bases del procedimento por
licitacion publica, y no se encuentra en los casos que como causas de desecho se incluyen en el capitulo V.-
Evaluacion y adjudicacion; los numerales de las causales para desechar, su existencia legal, propuesta técnica,
propuesta economica, de la proposicion, y en base a lo que establece el articulo 44 primero y segundo parrafo
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, asi como la
seccion |ll evaluacién de las propuestas, los articulos 41 fraccion | a la VI, inciso A fraccion | a la IV, articulo 42
fraccion | a la Il, inciso A, fraccién | a la VI, del Reglamento antes citado, y el presupuesto base de la
convocante.

resulta solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con un monto de $1'967,517.24
(Un millon novecientos sesenta y siete mil quinientos diecisiete pesos 24/100 M.N.) sin incluir el .V.A. y un plazo
de ejecucion de 155 dias naturales.

Resolucidn:

Por lo antes motivado y fundado, es procedente decretar que el licitante que resulté solvente y al cual se le
adjudica el contrato de la obra publica a precio unitario de esta licitacion publica es: Odilén Ponce Flores, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con el monto de $1'967,517.24 (Un millén
novecientos sesenta y siete mil quinientos diecisiete pesos 24/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de
ejecucion de 155 dias naturales.

\
Por lo tanto la proposicion (existencia legal, propuesta técnica y economica) del licitante: Odilén Ponce Flores.\\

IV.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentacion de garantias.

a).- Firma del contrato: El licitante adjudicatario del contrato de la obra publica a precios unitarios, lo firmara
por un monto $1'967,517.24 (Un millén novecientos sesenta y siete mil quinientgs diecisiete pesos 24/100 M.N.)
sin incluir el LV.A. y un plazo de gjecucion de 155 dias naturales. Y se esser firmado a partir del dia 12 de p
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Agosto del 2022 previa entrega de las garantias correspondientes.

b).- Presentacion de garantias: El licitante adjudicatario del contrato de la obra publica a precios unitarios, se
obliga a exhibir en el plazo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y previo a la firma del contrato, las pdlizas de fianzas de anticipo y de
cumplimiento del contrato.

Ambos tramites se verificaran en la Direccion General de Administracion de Programas de Obra, sita en Ex-
Centro Minero, Edificio II-B, planta baja, Carretera México - Pachuca km. 87.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42080,
Pachuca de Soto, Hgo., Tel. (01 771) 717-8000 ext. 8742, 8681 y tel. y fax. (01-771) 717-80-45, de lunes a viernes

en el horario de 8:30 a 16:30 horas.
IV.- Nombre, cargo y firma del servidor publico que lo emite, del que preside los actos publicos y de los que (ﬁ
elaboran la evaluacion.

Emite el presente dictamen para el fallo el Ing. Andrés Zuviri Guzman, Director General de Administracion d
Programas de Obra, en nombre y representacion de la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, -
ello con fundamento en lo previsto por los articulos 1, 2, 3, 13 fraccion V y 28 fracciones |l y X de la Ley Organica
de la Administracion Plblica para el Estado de Hidalgo vy, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fraccion | y Il inciso b) y 13 fracciones
VIII, IX, XVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Emite

Director General de Administracion
de Programas de Obra i{

dela S.O0.P.yO.T.
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Licitaciones y Contratos

Arq. Ana Edith Cosmépulos Corona ?
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