

Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 022/2019
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N131-2019

Anexo modificatorio al acta circunstanciada que se levantó con motivo de la junta publica del acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N131-2019, correspondiente a la Obra: **Construcción de la red de drenaje sanitario en la calle principal, en la localidad de San Mateo; ubicada en la localidad de San Mateo, Municipio de Acaxochitlán, Estado de Hidalgo.**

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo siendo las 19:00 hrs. del día 16 de octubre del 2019, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Administración de Programas de Obra de esta Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ubicada en Ex - Centro Minero edificio II-B planta baja, sita en el Km. 87.5 de la carretera México - Pachuca, Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este anexo modificatorio, con motivo de precisar que en el acta que se levantó como resultado de la junta publica del acto de presentación y apertura de proposiciones de este procedimiento, se realiza la siguiente corrección a la fecha del escrito que autoriza presidir actos públicos a los servidores designados por el titular de esta dependencia en la página 1 de 4, quedando de conformidad con lo siguiente:

Dice:

El Servidor Público que preside el presente acto, fue designado Representante de esta Dependencia, por el Titular de la misma, mediante escrito S/N de fecha **28 de julio de 2017.**


Debe decir:

El Servidor Público que preside el presente acto, fue designado Representante de esta Dependencia, por el Titular de la misma, mediante escrito S/N de fecha **14 de octubre de 2019.**


Cabe hacer mención que dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se hace la aclaración y ratifica el error antes citado y que pasara a formar parte integrante del acta antes mencionada.

El presente anexo modificatorio se firma al calce y al margen por los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para debida constancia.

Por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

<p>Por la Dirección de Precios Unitarios</p>  <p>Arq. Ana Edith Cosmopulos Corona</p>	<p>Por la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales</p>  <p>Ing. Fernando Abogado Montes de Oca</p>
--	--




Por la Secretaría de Contraloría



L.D. Eliseo Hernández Bahena

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N131-2019

Por los licitantes participantes

	Nombre	firma
✓ 1.-	Zaga Vías Terrestres e infraestructura, S.A. de C.V.	 _____ C. Karla Berenice Olguín Pérez
2.-	Grupo Hecrag, S.A. de C.V.	 _____ C. Víctor Manuel Cruz Aguilar
3.-	Ingeniería Integral y Manejo de Residuos, S.A. de C.V.	 _____ C. Juan Ángel Escobar Barrera

Nota: Estas firmas pertenecen al anexo modificatorio al acta circunstanciada levantada con motivo de la junta pública del acto de presentación y apertura de proposiciones relativa a la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N131-2019, correspondiente a la Obra: Construcción de la red de drenaje sanitario en la calle principal, en la localidad de San Mateo; ubicada en la localidad de San Mateo, Municipio de Acaxochitlán, Estado de Hidalgo.



