



Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 001/2020
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Junta Pública de Fallo de Licitación

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta Pública en la que se da a conocer el Fallo de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, relativo al servicio: **Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.**; los recursos financieros para la contratación de la obra objeto de este procedimiento de contratación por licitación pública, serán con cargo al oficio de autorización de recursos No. SEFINP-A-FGPAR/GI-2019-1509-02747, de fecha 29 de enero de 2020, emitido por la Subsecretaria de Programación y la Dirección General de Programación de la Secretaría de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 09:00 horas del día 02 de abril de 2020; en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 43, 44 y 45 de su Reglamento en vigor, se reunieron en la Sala de juntas de Ex Secretarios de esta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ubicada en Ex - Centro Minero edificio II-B planta baja, sita en el Km. 87.5 de la carretera México - Pachuca, Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo; la persona física, así como los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas constan al calce de esta acta, con el objeto de dar a conocer el resultado del fallo emitido por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, relativo a esta licitación Pública como consecuencia del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en que fue levantada y firmada el acta respectiva de este concurso, por las personas que en ella intervinieron y a quienes se da a conocer el resultado.

Preside la presente junta pública la C. L.A. Yolanda García Ortiz, Directora de Licitaciones y Contratos, en nombre y representación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ello con fundamento en lo previsto por los Artículos 3 y 13 Fracción V y 28 Fracciones II y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracción II inciso b) y 13 Fracciones VIII, IX y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

El Servidor Público que preside el presente acto, fue designado Representante de esta Dependencia, por el Titular de la misma, mediante escrito S/N de fecha 14 de octubre de 2019.

El estudio, análisis y evaluación de la proposición presentada, se realizó con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente, así como con lo establecido en las bases de esta licitación, por lo que una vez realizada la evaluación minuciosa de los documentos y constancias que integran la proposición presentada por el licitante, en sus aspectos Legales, Técnicos y Económicos la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, determina que la persona seleccionada para ejecutar los trabajos del servicio que nos ocupa, es:

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020

"Christopher Magloire Ortiz Vidal"

Con un importe sin I.V.A. de: \$686,301.41 (Seiscientos ochenta y seis mil trescientos un pesos 41/100 M.N.).

En virtud de lo anterior, el licitante aquí seleccionado se obliga a firmar el contrato y demás documentos que sean necesarios hasta por la cantidad de: \$796,109.64 (Setecientos noventa y seis mil ciento nueve pesos 64/100 M.N.) la cual incluye el 16% del impuesto al valor agregado.

Con un plazo de ejecución del servicio de 62 días naturales, debiendo iniciar los trabajos motivo de la presente licitación, a partir del día 20 de abril de 2020.


Se hace constar que se adjunta como anexo no. 1 a la presente Acta de Fallo, formando parte integrante de la misma, el dictamen que sirvió de base para el presente Fallo para la adjudicación del contrato del servicio público a precios unitarios y tiempo determinado, en el que consta el análisis detallado de la proposición presentada y las razones fundadas y motivadas para admitirla o desecharla, según el caso, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente.

El licitante ganador se obliga a exhibir en el plazo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su reglamento en vigor y previo a la firma del contrato, las pólizas de fianzas y demás documentos necesarios para la formalización del contrato respectivo, los cuales deberá presentar en las oficinas de la Dirección General de Administración de Programas de Obra, sita en Ex - Centro Minero, Edificio II-B, Planta Baja, carretera México - Pachuca km. 87.5, Colonia Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos (01 771) 717-8000 extensiones 8742, 8681 y teléfono y fax extensión (01-771) 717-80-45, de Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 16:30 horas, lugar en el que se firmará el contrato correspondiente, el cual se estima ser firmado a partir del día 03 de abril de 2020, así mismo queda enterada la empresa ganadora que deberá preparar y tener en el lugar de ejecución de los trabajos, los elementos suficientes y necesarios para el día del inicio de su ejecución.

De igual forma, se hace constar que en este acto, se hace entrega de una copia de la presente acta de fallo a cada uno de los funcionarios y licitante aquí presentes, y para los que no hayan asistido a esta Junta Pública, se pone a su disposición la presente Acta de Fallo, a partir de esta fecha, para efectos de su notificación y al finalizar este acto se fijará un ejemplar de esta acta en el domicilio de la Convocante por un periodo de cinco días hábiles.

No habiendo otro asunto que tratar y que hacer constar, se da por concluida la presente Junta siendo las 09:50 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para debida constancia y a fin de que surta los efectos legales procedentes.

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: the first signature is a stylized, cursive name; the second is a shorter, more compact signature; the third is a signature with a prominent horizontal stroke; and the fourth is a signature with a large, circular flourish at the end.



Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020

Por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

La Directora de Licitaciones y Contratos




L.A. Yolanda García Ortiz

Por la Dirección de Precios Unitarios



Arq. Ana Edith Cosmopolos Corona

Por el Órgano Interno de Control de la SOPOT.



Arq. Jessica Yoriley Hernández Vargas

Por la Dirección General de Control y Enlace Normativo




L.D. Rómulo García Ortega

Por la Subsecretaria de Gestión y Evaluación de Proyectos

No se presentó

Por la Secretaría de Contraloría



L.D. Melina Guadalupe Baños Ramírez

Por la Unidad de Planeación y Prospectiva

No se presentó

Por la Secretaría de Finanzas Públicas

No se presentó

Por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo

No se presentó

Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo AC

No se presentó

Por el Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC

No se presentó

Por la Coordinación General Jurídica

No se presentó


Por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

No se presentó



Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020

Por los licitantes participantes

Nombre	firma
1.- Christopher Magloire Ortiz Vidal	 C. Lucía Olguín Monzalvo

Nota: Estas firmas pertenecen al acta circunstanciada levantada con motivo de la Junta Pública del Acto de Fallo, relativa a la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, correspondiente al servicio: Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.





**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA**

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Convocatoria No. 001/2020**

Anexo No. 1

Resultado de la revisión cualitativa "dictamen" para emitir el fallo de adjudicación del contrato del servicio relacionado con la obra pública a precio unitario.

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, el día 02 de abril de 2020, en las oficinas de la Dirección de Precios Unitarios, de la Dirección General de Administración de Programas de Obra, de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, sita en: Ex-Centro Minero edificio II-B planta baja, carretera México - Pachuca km. 87.5, col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo con fundamento a lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 43 de su Reglamento, se procedió a elaborar el dictamen del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, para la adjudicación del servicio relacionado con la obra pública: **Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.**

a).- Fundamento del procedimiento de contratación

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108, y en los artículos 31 fracción I, 33 fracción I, y 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

b).- Criterios utilizados para la evaluación de la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas de las proposiciones.

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108 y el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y los artículos 41, 42 y 43 de su reglamento y lo dispuesto en las bases de licitación.

c).- Adjudicación del contrato

Con fundamento a lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en su artículo 44, cuarto párrafo.- una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y

1/7

Dictamen para emitir el fallo de la convocatoria No. 001/2020, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, en relación al servicio relacionado con la obra pública: **Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA**

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Convocatoria No. 001/2020**

económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- I. Reseña cronológica de los actos del procedimiento de la presente Licitación Pública.
 - I.1.- Los recursos financieros para la adjudicación y contratación del servicio relacionado con la obra pública objeto de la presente Licitación, son autorizados por la Subsecretaría de Programación y la Dirección General de Programación de la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el oficio No. SEFINP-A-FGPAR/GI-2019-1509-02747 de fecha 29 de enero de 2020.
 - I.2.- Que con fecha 09 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial de Hidalgo, así como en la página de internet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, la convocatoria No. 001/2020 la cual se pone a disposición de los interesados a participar en el Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, en relación a la ejecución del servicio relacionado con la obra pública: **Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.**
 - I.3.- Las bases de la presente licitación se pusieron a disposición de los interesados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria y hasta el día 23 de marzo del 2020.
 - I.4.- Con fecha 13 de marzo de 2020 a las 10:00 horas, se llevo a cabo la visita al sitio donde se realizarán los trabajos.
 - I.5.- Con fecha 24 de marzo de 2020 a las 09:00 horas, se realizó el acto de junta de aclaraciones en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en Ex-Centro Minero edificio II-B planta alta, sita en el km. 87.5 de la carretera México-Pachuca, col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo., en presencia del órgano de control, funcionarios públicos invitados, así como la convocante, se paso lista de asistencia encontrándose presente:
 1. Christopher Magloire Ortiz Vidal
 - I.6.- Con fecha 30 de marzo de 2020 a las 09:00 horas, se realizó el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, en presencia del órgano de control, funcionarios públicos invitados, así como la

2/7
Dictamen para emitir el fallo de la convocatoria No. 001/2020, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, en relación al servicio relacionado con la obra pública: **Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a circular stamp with a signature inside. To its right are several more signatures, some in blue ink. A large, stylized signature is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of item I.5.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA**

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Convocatoria No. 001/2020**

convocante, se paso lista de asistencia encontrándose presente el licitante siguiente:

1.- Christopher Magloire Ortiz Vidal

I.7.- Se procedió a abrir el sobre que contenía los documentos que acreditan la existencia legal, capacidad técnica y financiera, la Propuesta Técnica y Económica del licitante, realizando la revisión cuantitativa de la documentación presentada, con los resultados que se describen:

I.7.1.- Licitante cuya proposición se desechó y quedo asentado en el acta de la junta pública del acto de presentación y apertura de proposiciones de fecha 30 de marzo de 2020 a las 09:00 horas:

Ningun Licitante

I.7.2.- Licitante que cumplió con la revision cuantitativa y es considerado para la evaluacion cualitativa.

No.	Licitante	Monto Propuesto Sin I.V.A	Plazo de Ejecución en Días Naturales.
1.-	Christopher Magloire Ortiz Vidal	\$686,301.41	62 días naturales inicio 20 de abril de 2020 y terminación 20 de junio de 2020.

En razón de lo anterior se procedió a realizar la:

II.- Evaluación cualitativa de la que se desprenden las razones técnicas y económicas, por las cuales se acepta o desecha la proposición presentada y aceptada en el acto de presentación y apertura.

Fecha y lugar de elaboración del dictamen.

En la Dirección de Precios Unitarios de la Dirección General de Administración de Programas de Obra, de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, se procedio a elaborar el análisis detallado (cualitativo), los días 31 de marzo y 01 de abril del 2020, a la documentación de la proposicion presentada por el licitante: 1.- Christopher Magloire Ortiz Vidal, para determinar el cumplimiento en los aspectos legales, técnicos y económicos, solicitados en las bases de licitación y en los criterios de la evaluación y adjudicación que

3/7
Dictamen para emitir el fallo de la convocatoria No. 001/2020, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, en relación al servicio relacionado con la obra pública: Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA**

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Convocatoria No. 001/2020**

establece el artículo 44 primero y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y la sección III Evaluación de las Propuestas, artículo 41 fracciones de la I a la VI, inciso A fracciones de la I a la IV, artículo 42 fracciones I a la II, inciso A fracciones I a la VIII, de su Reglamento en vigor obteniéndose los resultados como a continuación se relaciona.

III.- Licitante cuya proposición resulto solvente y es aceptada, por haber cumplido con los requisitos exigidos, como resultado del análisis cualitativo de la proposición.

III.1.- Christopher Magloire Ortiz Vidal

Motivo y Fundamento

El licitante: 1.- Christopher Magloire Ortiz Vidal, cumple con los lineamientos establecidos en las bases de licitación, y no se encuentra en los casos que como causas de desecho se incluyen en el capítulo IV.- Evaluación y adjudicación; los numerales de las causales para desechar, su existencia legal, propuesta técnica, propuesta económica, de la proposición, y en base a lo que establece el artículo 44 primero y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como la sección III evaluación de las propuestas, los artículos 41 fracción I a la VI, inciso A fracción I a la IV, artículo 42 fracción I a la II, inciso A, fracción I a la VIII, del Reglamento antes citado, y el presupuesto base de la convocante.

Por lo tanto la proposición (existencia legal, propuesta técnica y económica) del licitante: 1.- Christopher Magloire Ortiz Vidal, resulta solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con un monto de \$686,301.41 (Seiscientos ochenta y seis mil trescientos un pesos 41/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales.

Resolución:

Por lo antes motivado y fundado, es procedente decretar que el licitante que resultó solvente y al cual se le adjudica el contrato del servicio relacionado con la obra pública a precio unitario de esta licitación pública es: 1.- Christopher Magloire Ortiz Vidal, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con el monto de \$686,301.41 (Seiscientos ochenta y seis mil trescientos un pesos 41/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales.

IV.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentación de garantías.

4/7

Dictamen para emitir el fallo de la convocatoria No. 001/2020, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, en relación al servicio relacionado con la obra pública: Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca; ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black and blue ink. On the left, there is a circular stamp containing a signature. To its right are several other signatures, some in blue ink. The signatures are somewhat stylized and difficult to read.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA**

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Convocatoria No. 001/2020**

a).- **Firma del contrato:** El licitante adjudicatario del contrato del servicio relacionado con la obra pública a precios unitarios, lo firmará por un monto \$686,301.41 (Seiscientos ochenta y seis mil trescientos un pesos 41/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales. Y se estima a ser firmado a partir del día 03 de abril del 2020 previa entrega de las garantías correspondientes.

b).- **Presentación de garantías:** El licitante adjudicatario del contrato del servicio relacionado con la obra pública a precios unitarios, se obliga a exhibir en el plazo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y previo a la firma del contrato, las pólizas de fianzas de anticipo y de cumplimiento del contrato.


Ambos tramites se verificarán en la Dirección General de Administración de Programas de Obra, sita en Ex-Centro Minero, Edificio II-B, planta baja, Carretera México - Pachuca km. 87.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo., Tel. (01 771) 717-8000 ext. 8742, 8681 y tel. y fax. (01-771) 717-80-45, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:30 horas.

IV.- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, y de los responsables de la evaluación.

Emite el presente dictamen para el fallo el Ing. Andrés Zuviri Guzmán, Director General de Administración de Programas de Obra, en nombre y representación de la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ello con fundamento en lo previsto por los artículos 1, 2, 3, 13 fracción V y 28 fracciones II y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fracción I y II inciso b) y 13 fracciones VIII, IX, XVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

5/7

Dictamen para emitir el fallo de la convocatoria No. 001/2020, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, en relación al servicio relacionado con la obra pública: **Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca;** ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.


Ex Centro Minero, Col. Venta Prieta, Edificio No. 2-B planta baja,
Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080,
Tel.: 01 (771) 717 8000, ext. 8191
www.hidalgo.gob.mx

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA**

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Convocatoria No. 001/2020
Emite
Director General de Administración
de Programas de Obra
de la S.O.P. y O.T.**



Ing. Andrés Zuviri Guzmán

Servidor Público
designado para presidir los actos
de licitación pública, Directora de
Licitaciones y Contratos



L.A. Yolanda García Ortiz


Evaluó
Director de Precios Unitarios
de la S.O.P. y O.T.



Arq. Jesús Javier Brianza Ramírez

6/7

Dictamen para emitir el fallo de la convocatoria No. 001/2020, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SOPOT-N1-2020, en relación al servicio relacionado con la obra pública: Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para la construcción del camino Pachuca - Huejutla, tramo: Mineral del Monte - entronque Huasca, ubicado en la localidad y Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo.





**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE PROGRAMAS DE OBRA**

**Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N1-2020
Convocatoria No. 001/2020**

Evaluó
Subdirector de Precios Unitarios
de la S.O.P. y O.T.

Arq. Salvador Balderas González

Evaluó
Jefe de Oficina "C"
de la S.O.P. y O.T.

Ing. Fidel Pérez Gómez