

**Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 017/2020
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N105-2020**

Anexo modificatorio al acta circunstanciada que se levantó con motivo de la junta pública del acto de presentación y apertura de proposiciones, de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N105-2020, correspondiente a la Obra: Colocación de Impermeabilizante en Azotea del Hospital del Niño DIF Hidalgo; ubicada en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo siendo las 18:00 hrs., del día 12 de noviembre de 2020, se reunieron en la sala de Juntas de Ex Secretarios de esta Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ubicada en Ex - Centro Minero edificio II-B planta baja, sita en el Km. 87.5 de la carretera México - Pachuca, Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, los servidores públicos incluido el órgano interno de Control, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este anexo modificatorio, con motivo de precisar que en el acta que se levantó como resultado de la junta de la presentación y Apertura de Proposiciones derivado de un error mecanográfico involuntario se anotó incorrectamente el nombre de uno de los licitantes participantes, por lo que se realiza la siguiente corrección al nombre del licitante citado en las páginas 2 y 5 de 5 del acta, quedando de conformidad con lo siguiente:

Dice (página 2/5):

No.	Empresas participantes y Observaciones	Importe total de su proposición sin I.V.A. (Según documento E-9 de su proposición)	Plazo de ejecución (Según documento E-10 de su proposición)	Firma
4.-	Diseño y Construcciones Sánchez y Sánchez, S.A. de C.V. Observaciones: Ninguna	\$ 1,520,958.20	89 días Naturales Inicio 30 de noviembre de 2020 Terminación 26 de febrero 2021	C. Néstor Javier Cruz Martínez

Debe decir (página 2/5):

No.	Empresas participantes y Observaciones	Importe total de su proposición sin I.V.A. (Según documento E-9 de su proposición)	Plazo de ejecución (Según documento E-10 de su proposición)	Firma
4.-	Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez, S.A. de C.V. Observaciones: Ninguna	\$ 1,520,958.20	89 días Naturales Inicio 30 de noviembre de 2020 Terminación 26 de febrero de 2021	C. Néstor Javier Cruz Martínez

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N105-2020

Dice (página 5/5):

6.-	Diseño y Construcciones Sánchez y Sánchez, S.A. de C.V.	<hr/> C. Néstor Javier Cruz Martínez
-----	---	--------------------------------------

Debe decir (página 5/5):

6.-	Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez, S.A. de C.V.	<hr/> C. Néstor Javier Cruz Martínez
-----	--	--------------------------------------

Por lo tanto, para efectos del presente procedimiento de contratación de la citada obra, se deberá considerar el nombre del licitante modificado, según consta en su documentación legal presentada.

Cabe hacer mención que dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se hace la aclaración y ratifica el error mecanográfico involuntario antes citado y que pasara a formar parte integrante del acta antes mencionada.

El presente anexo modificatorio se firma al calce, y al margen por los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para debida constancia.

Por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

La Directora de Licitaciones y Contratos <hr/> L.A. Yolanda García Ortiz.	Por la Dirección de Precios Unitarios <hr/> T.P. Maurilio Gómez Mejía
Por el Órgano Interno de Control en la SOPOT <hr/> L.C. Rebeca Robles Hernández	Por la Dirección General de Control y Enlace Normativo <hr/> Lic. Mario Enrique Suárez Roldán
Por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras <hr/> Arg. Ana Rosa Nuñez Rascón	Por la Unidad de Planeación y Prospectiva <hr/> Lic. Sonia Salome Corona Badillo



Licitación Pública No. EO-SOPOT-N105-2020

Por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Hidalgo

Arq. Marco Antonio Gayosso Rivera

Por los licitantes participantes

	Nombre	firma
6.-	Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez, S.A. de C.V.	 C. Néstor Javier Cruz Martínez

Nota: Estas firmas pertenecen al Anexo modificatorio al acta circunstanciada que se levantó con motivo de la junta pública del acto de presentación y apertura de proposiciones, de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N105-2020, correspondiente a la Obra: Colocación de Impermeabilizante en Azotea del Hospital del Niño DIF Hidalgo; ubicada en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.