



Licitación Pública No. EO-SOPOT-N3-2021

Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 003/2021
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N3-2021

Anexo modificatorio al acta circunstanciada que se levantó con motivo de la junta pública en la que se dio a conocer el fallo de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N3-2021, correspondiente a la Obra: **Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera etapa); ubicado en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.**

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 16:00 horas del día 21 de mayo de 2021, se reunieron en la sala de juntas de Ex Secretarios de esta Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ubicada en Ex - Centro Minero edificio II-B planta baja, sita en el Km. 87.5 de la carretera México - Pachuca, Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este anexo modificatorio, con motivo de precisar que en el acta que se levantó como resultado de la junta pública del acto de fallo de este procedimiento, se omitió citar el oficio de modificación de espacio geográfico de esta obra; por lo que se realiza la siguiente modificación en la página 1 de 5 en el proemio del acta circunstanciada antes citada, de conformidad con lo siguiente:

Dice:

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta Pública en la que se da a conocer el Fallo de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N3-2021, relativo a la obra: **Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera etapa); ubicado en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.**; los recursos financieros para la contratación de la obra objeto de este procedimiento de contratación por licitación pública, serán con cargo al oficio de autorización de recursos No. SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1509-00060, de fecha 08 de marzo de 2021, emitido por la Subsecretaria de Programación y la Dirección General de Programación de la Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Debe decir:

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta Pública en la que se da a conocer el Fallo de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N3-2021, relativo a la obra: **Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera etapa); ubicado en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.**; los recursos financieros para la contratación de la obra objeto de este procedimiento de contratación por licitación pública, serán con cargo al oficio de autorización de recursos No. SEFINP-A-FAFEF/GI-2021-1509-00060 de fecha 08 de marzo de 2021 y oficio de modificación de espacio geográfico, metas y conceptos de obra, así como la cancelación parcial de recursos estatales, No. SEFINP-DGP-FAFEF/GI-2021-1509-00156, de fecha 10 de mayo de 2021, emitidos por la Subsecretaria de Programación y la Dirección General de Programación de la Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo.







Licitación Pública No. EO-SOPOT-N3-2021



Cabe hacer mención que dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se hace la aclaración y ratifica la modificación al proemio antes citado y que pasara a formar parte integrante del acta antes mencionada.



El presente anexo modificatorio se firma al calce y al margen por los que en el intervinieron y así quisieron hacerlo, para debida constancia.

Por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial


<p>La Directora de Licitaciones y Contratos</p>  <p>_____ L.A. Yolanda García Ortiz</p>	<p>Por la Dirección de Precios Unitarios</p>  <p>_____ Arq. María Dolores Jiménez Rendon</p>
--	---

<p>Por el Órgano Interno de Control en la SOPOT.</p>  <p>_____ L.D. Isabel Hernández Espinosa</p>	<p>Por la Dirección General de Control y Enlace Normativo</p>  <p>_____ L.D. Rómulo García Ortega</p>
---	---

<p>Por la Dirección General de Estudios y Proyectos</p>  <p>_____ Arq. Carolo Skewes Escudero</p>	<p>Por la Dirección General de Estudios y Proyectos</p>  <p>_____ Ing. Justino Moreno Bautista</p>
--	--

<p>Por la Dirección General de Obra Publicas e Infraestructura</p>  <p>_____ Arq. Leonel Hinojosa López</p>	<p>Por la Secretaría de Finanzas Públicas</p>  <p>_____ L.B. Jacqueline Domínguez Olmedo</p>
--	---

Por la Coordinación General Jurídica



L.D. Lucero Arriaga Lozano

Nota: Estas firmas pertenecen al anexo modificatorio al acta circunstanciada levantada con motivo de la Junta Pública del acto de fallo, relativa a la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N3-2021, correspondiente a la Obra: **Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera etapa);** ubicado en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.