



Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 021/2022
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N100-2022

Anexo modificatorio al Anexo No. 1 Resultado de la revisión cualitativa "dictamen" para determinar el fallo de adjudicación del contrato de obra pública a precio unitario, la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N100-2022, correspondiente la obra pública: **Reconstrucción carretera estatal Tenango de Doria - Huehuetla**, subtramo: **Santa María Temascalapa - Huehuetla tres tramos**, municipios de Tenango de Doria y Huehuetla; ubicada en varias localidades del Municipio de Tenango de Doria, Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo el día 24 de noviembre del 2022, se procedió a elaborar el presente anexo modificatorio, con motivo de precisar que en el Anexo No. 1 del acta de Fallo de este procedimiento, se realiza la siguiente corrección a las páginas, Nos. 4 y 24, quedando de conformidad con lo siguiente:

- **Modificación 1:**

Página 4

Dice:

| No. | Licitante | Monto Propuesto Sin I.V.A | Plazo de Ejecución en Días Naturales. |
|-----|---|---------------------------|---|
| 1.- | Construcciones y Fabricados Metal Mecánicos, S.A. de C.V. | \$39'141,894.04 | 85 días naturales inicio 06 de diciembre de 2022 y terminación 28 de febrero de 2023. |

Debe decir:

| No. | Licitante | Monto Propuesto Sin I.V.A | Plazo de Ejecución en Días Naturales. |
|-----|---|---------------------------|---|
| 1.- | Construcciones y Fabricados Metal Mecánicos, S.A. de C.V. | \$39'141,894.09 | 85 días naturales inicio 06 de diciembre de 2022 y terminación 28 de febrero de 2023. |

- **Modificación 2:**

Página 24, Párrafo 2, 3 y 4.

Anexo modificatorio al Anexo No. 1 Resultado de la revisión cualitativa "dictamen" para determinar el fallo de adjudicación del contrato de obra pública a precio unitario, la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N100-2022, correspondiente la obra pública: **Reconstrucción carretera estatal Tenango de Doria - Huehuetla**, subtramo: **Santa María Temascalapa - Huehuetla tres tramos**, municipios de Tenango de Doria y Huehuetla, ubicada en varias localidades del Municipio de Tenango de Doria, Estado de Hidalgo.

Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 021/2022
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N100-2022

Dice:

\$39'141,894.04 (Treinta y nueve millones ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos 04/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 85 días naturales.


Debe decir:

\$39'141,894.09 (Treinta y nueve millones ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos 09/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 85 días naturales.

Cabe hacer mención que dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se hace la aclaración y ratifica el error ortográfico antes citado y que pasará a formar parte integrante del documento antes mencionado.

El presente anexo modificatorio se firma al calce y al margen por los que en el intervinieron, para debida constancia.

Director General de Administración
de Programas de Obra
de la S.O.P. y O.T.


Ing. Andrés Zuviri Guzmán

Anexo modificatorio al Anexo No. 1 Resultado de la revisión cualitativa "dictamen" para determinar el fallo de adjudicación del contrato de obra pública a precio unitario, la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N100-2022, correspondiente la obra pública: **Reconstrucción carretera estatal Tenango de Doria - Huehuetla, subtramo: Santa María Temascalapa - Huehuetla tres tramos, municipios de Tenango de Doria y Huehuetla; ubicada en varias localidades del Municipio de Tenango de Doria, Estado de Hidalgo.**



Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 021/2022
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SOPOT-N100-2022

Servidor Público
designado para presidir los actos
de licitación pública, Directora de
Licitaciones y Contratos

Evaluó
Directora de Precios Unitarios
de la S.O.P. y O.T.

L.A. Yolanda García Ortíz

Arq. Ana Edith Cosmópulos Corona

Evaluó
Jefa de Departamento
de la S.O.P. y O.T.

Arq. María Dolores Jiménez Rendón

Evaluó
Jefe de Oficina "C"
de la S.O.P. y O.T.

Ing. Fidel Pérez Gómez

Anexo modificatorio al Anexo No. 1 Resultado de la revisión cualitativa "dictamen" para determinar el fallo de adjudicación del contrato de obra pública a precio unitario, la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N100-2022, correspondiente la obra pública: Reconstrucción carretera estatal Tenango de Doria - Huehuetla, subtramo: Santa María Temascalapa - Huehuetla tres tramos, municipios de Tenango de Doria y Huehuetla; ubicada en varias localidades del Municipio de Tenango de Doria, Estado de Hidalgo.

Handwritten initials: p, ct