
S.Grolrdr d6 Ob?.' Ptúbl¡ct
y denf||bntoT.ritod.l

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N23-2O22

Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Poder Eiecutivo

Convocator¡a No. OA3 12O22
Procedimiento por Licitación Pública

No. EO-SOPOT-N23-2O22

Junta Pública de Fallo de Licitación

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta Pública en la que se da a conocer el Fallo de la
L¡citación Pública No. EO-SOPOT-N23-2O22, relativo a la obra: Sust¡tución y Ampliación del Hospital
General de Pachuca (Cancelería Exterior); ubicada en la localidad y Municipio de San Agustín
Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.; los recursos financieros para la contratación de la obra objeto de este
proced¡miento de contratac¡ón por l¡citación pública, serán con cargo al oficio de autorización de recursos
No. SEFfNP-A-FAFEF lGl2O22-15O4-0O193, de fecha 1O de mayo de 2022, emitido por la Subsecretaria

de Programación y la Dirección General de Programación de Ia Secretaría de Finanzas Publicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 16:OO horas del día O6 de lunio de
2022; en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las lVismas para el Estado de Hidalgo y 43, 44 y 45 de su Reglamento en vigor, se
reunieron en la Sala de juntas de la Dirección General de Adm¡nistrac¡ón de Programas de Obra de
esta Secretaría de Obras Públ¡cas y Ordenamiento Territorial, ubicada en Ex - Centro Minero
edificio ll-B planta baja, sita en el Km.87.5 de la carretera México - Pachuca, Col. Venta Prieta,
Pachuca, Hidalgo; la persona moral. así como los servidores públicos, cuyos nombres,
representaciones y firmas constan al calce de esta acta, con el objeto de dar a conocer el
resultado del fallo emitido por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, relativo a

esta licitación Públ¡ca como consecuencia del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones,
en que fue levantada y firmada el acta respect¡va de este concurso, por Ias personas que en ella
intervinieron y a quienes se da a conocer el resultado diferido mediante oficio No. DGA-L3-
84712022 de fecha 02 de junio de 2022.

Preside la presente junta pública la C. L.A. Yolanda García Ort¡z, Directora de Licitaciones y Contratos,
en nombre y representación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenam¡ento Territorial, ello
con fundamento en lo previsto por los Artículos 3 y 13 Fracción V y 28 Fracciones ll y X de la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 1,2, 3,4, 5, 6 fracción ll inciso
b) y 13 Fracciones Vlll, lX y XVll del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

El Servidor Público que preside el presente acto, en su calidad de persona t¡tular de la Dirección de
L¡c¡tac¡ones y Contratos, lo hace de conformidad con las facultades que le fueron delegadas por el
titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo Deleoatorio
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Licitac¡ón Pública No. EO-SOPOT-N23-2O22

deFacu|tadesexpedidoparataIfin,pub|icadoene|PeriódicooficiaIde|EstadodeHida|go,de
fecha 09 de agosto de 2021

E|estudio,análisisyevaIuaciónde|asproposicionespfesentadas,sereaIizóconfundamentoen|o
dispuesto por los Artículos loa de la consiitución Política del Estado Libre y soberano de Hidalgo y

44de|aLeydeobrasPúb|icasyServiciosRe|acionadoscon|asMismasparae|EstadodeHida|go
y lo aplicable de su Regtamento vigente' así como con lo establecido en las bases de esta

Iic¡tación,porIoqueunaVezreaIizad-aIaevaIuaciónminuciosadeIosdocumentosyconstanclaS
queintegranl.rpropo.i"ionetp'"tuntuOutporloslicitantes'ensusaspectosLegales'Técn¡cosy
Económicos la secreta'a ¿" oú,u. públicas y ordenamiento Territorial del Poder Eiecutivo del

Estado Libre y Soberano o" ñil"fé"' d"te'mina que la persona seleccionada pará e¡ecutar los

trabaios de la obra que nos ocuPa' es:

'Aqreoados e lnfraestructura de Méx¡co' S'A' de C-V'"

En virtud de lo anterior, er licitante'1',r':P""1:i:3:.'."":ti:?.?jlff:"1;:::'ffi,:"i"1'"'n:"""':ililfi

respect¡vo.

:lJ:::: l!J!.ll,lii iu.; 0", r. *.ii¿.. de: $34'801.1e8.ei (rreinta v cuatro milrones ochocientos un

tnil 
"i"nto 

nou"ntu u o"no p"ro" gtitoO t¡.t{jla cual incluye el 16% del impuesto al valor agregado'

Conunp|azodeejecuciÓnde|aobradeTTdiasnatura|es,debiendoiniciar|ostraba¡osmotivodeIa
J[."nt. ti"¡,u"¡¿n, a partir del día 16 de iunio de 2022'

SehaceconstarqueseadjuntacomoAnexoNo.lalapresenteActadeFal|o,formandoparteintegrante
de la misma, el dictamen que sirvió de base para el presente Fallo para la adiudicación.del. contrato de la

obra pública a precios ""itt;;; 
y tl;po determ¡nado' en "l 

qu" consta el análisis detallado de la

proposiciónpresentadaytut'u'on"tfuniadasymotivadasparaaimitirlaodesecharla'segúnelcaso'de
conformidad con el Articulo4;J;i; L"v i" ouras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas para

"il.itl"l" 
*,¿tlgo v lo aplicable de su Reglamento vigente'

E||¡citanteganadorseob|igaaexhibirene|p|azoestab|ecidoen|aLeydeobrasPub|icasyServicios
Relacionados con las Mismas ouiu "t "t"Ao 

de Hidatgo y su reglamento en vigor y pt"yi" a la firma del

contrato, las pólizas de fianzas y demás documentos necesários para la formalización del contrato

ASímismodeberápresentarunescritoene|cualmanifiestebajoprotestadedecirverdadqueno
desempeña empleo, cargo " 

(]orni"ián en el servicio público o' 
"n 'u "uto' 

que a pesar de desempeñarlo'

con la formalización del contrato correspondiente no se-actualiza un conflicto de interés; también en

dichamanifestac¡ónharáconstarquelossocioso"""ion¡.t.,queejerzancontro|sobre|asociedad,
tampocodesempeñanempleo,cargoocomisióndeordenpúblicodentrode|serviciopúb|ico.Loantertor
para dar cumpl¡miento "' u'¡"uio 49 f racciones tx' x y ¡ttlmo pult1fo d: 

' 

la^Ley General de

Responsabilidades ndm¡n¡strailvas; mismo que se hará del conocimiento del Órgano Interno de control en

esta Dependencia, tos cuares ü;; il#;r-en las oficinas de la Dirección General de Administracion
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Licitación Pública No. EO-SOPOT-N23-2022

de Programas de Obra, sita en Ex - Centro Minero, Edificio ll-8, Planta Baja, carretera México - Pachuca km.
87.5, Colonia Venta Prieta, C.P.42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfonos (01 771) 717-8OOO extensiones
8742, 8681 y teléfono extensión (01-771) 717-80-45, de Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 16:30 horas,
lugar en el que se firmará el contrato correspondiente, el cual se est¡ma ser firmado a partir del día 07 de
iunio 2Q22, así mismo queda enterada la empresa ganadora que deberá preparar y tener en el lugar de
ejecución de los trabajos, los elementos suficientes y necesarios para el día del inicio de su ejecución.

De igual forma, se hace constar que, en este acto, se hace entrega de una copia de la presente acta de
fallo a cada uno de los funcionarios y licitantes aquí presentes, y para los que no hayan as¡stido a esta
Junta Pública, se pone a su disposición la presente Acta de Fallo, a partir de esta fecha, para efectos de su
notif¡cación y al finalizar este acto se fijará un eiemplar de esta acta en el domicilio de la Convocante por
un oeriodo de cinco días hábiles.

No habiendo otro asunto que tratar y que hacer constar, se da por concluida la presente Junta siendo las
16:25 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron y así quisieron
hacerlo, para debida constancia y a fin de que surta los efectos legales procedentes.

La falta de firma de algún lic¡tante no invalidará su contenido y efectos.

No se presento

Ex C€ntro l\¡¡nefo, Col. Venta prieta, Edific¡o No.2-B planta bájá,
pachuca de Soto, Hgo.. C.p 42O8O,

Tel.,01(771) 717 8O0O ext.8191
www.h¡dalgo.gob.mx
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Por el Organo Interno de Control en la SOPOT. de Control y Enlace

Por la Secretaría de Contraloría
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Licitación Pública No. EO-SOPOT-N23-2022

Por el Conseio Coordilador Empresarial del
Estado de Hidalgo

No se presento

Por el Colegio de Arqu¡tectos de Hidalgo AC

No se presentó

Por la Cámara Mexicana de la Industr¡a de la
Construcc¡ón

Por la Secretaría de Finanzas Públicas

No se presentó

Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo AC

No se presentó

Por la Coordinación General Jurídica

No se oresentó

Por la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación Delegación Pachuca

No se presentó No se Presentó

Por los Servicios de Salud de Hidalgo

No se presentó

Por los licitantes participantes

Nota: Estas firmas pertenecen al acta c¡rcunstanciada levantada con motivo Junta Pública del

Licitación Públ¡ca No. EO-SoPOT-N23-2O22, correspondiente a Ia Obra:

Nombre

Agregados e Infraestructura de México, S.A. de

c.v.

Firma

:tduardo Pérez Her

y Ampliación del Hosp¡tal General

<F,

pachuca (Cancelería Exterior); ubicada en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de H¡dalgo.
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DINECCIÓI| GEilENAL DE ADTTilTSTNACIÓTI
DE PROGNATAS DE OBRA

Gobie¡no del E¡tedo de Hldalgo
Secret¡rla de Obras Públlcar y O¡denanrlonto Terrltorl¡¡t

F¡llo del Proced¡mbnto por L¡cltaciiin Públlca
Xo.CO-SOPOT-il,23-20.2'2

Convoc.tor¡e Il o. OOgl2lüZ2
Anexo No. 1

Resultado de la revisión cual¡tativa 'dictamen" para determinar el fallo de adiudicación del contrato de obra
pública a precio un¡tario.

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en térm¡nos de lo previsto en los oficios Nos. DGA-13-
84712022 de fecha 02 de Jun¡o del 2022, por el cual se informa al licitante: Agregados e Infraestructura de
México, S.A. de C.V., que el fallo de esta licitación pública se difiere para el día O6 de Junio del 2022 a las 13:00
horas, por lo expuesto, en las oficinas de la Dirección de Precios Unitarios, de la Dirección General de
Administración de Programas de Obra, de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, sita en:
Ex-Centro Minero edificio ll-B planta baja, carretera México - Pachuca km.87.5, col. Venta Pr¡eta, C.P.42080,
Pachuca de Soto, Hidalgo con fundamento a lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y 

,

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 43 de su Reglamento, se procedió a elaborar
el dictamen del Procedimiento por Licitac¡ón Pública No. EO-SOPOT-N23-2Q22, para la adjudicación de la obra ¡
pública, Sustitución y Ampliación del Hospital General de Pachuca (Cancelería Exterior); ubicada en la \
localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo. \
a).- Fundamento del procedimiento de contratac¡ón \
Con fundamento a lo dispuesto por la Const¡tución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108, y en los fl
artículos 31 fracción 1,33 fracción l, y 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ."X
para el Estado de Hidalgo. 

U
b).- Criterios utilizados para la evaluación de la solvencia de las condiciones legales, técn¡cas y económicas
de las proposiciones.

Con fundamento a lo dispuesto por la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Hidalgo en el artículo 108 y el articulo I
44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y los articulos I
41, 42 y 43 de su Reglamento y lo dispuesto en las bases del procedimento por licitación pública. I

ul

c).- Adiudicación del contrato 
I
I

Con fundamento a lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las M¡smas para el '

Estado de Hidalgo en su artículo 44, cuafto parrafo.- una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el
contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte porque rÉúne, conforme

de la obra públ¡ca: Sust¡tución y Ampliación del Hospital ceneral de Pachu/g.élncelería Exrer¡or) ubicada dn

Prieta, Edificio No.2-B planta baja,
Pachucs de Soto, Hgo., C.P 42080,

Tel.: Ol (771)717 80OO, ext. 8191

á de entre los l¡citantes, a aquel cuya propuesta resulte solvqle, porquTúne, contornerl 
/,/

eltalto de la convocatoria No. oo3/2022, ÍJt n.o""oiri"nto po , Li.ir""ión M#-Nrlr"r/. y'

Ex Centro

wwwhidalbo.gob.mx



DIRECCIóT GEilENAL DE ADTIT¡STNACIÓil
DE PROGRANAS DE OENA

Croblerno del Ert¡do de Hldalgo
Socretsr¡a de Obrar Públlctr y Ordenamle¡rto Terr¡to.¡ll

Fallo de! Procedlmlento por Llcltaclón Públlca
ilo. EO-SOPOT-II2S-2o'¿,

Convoc.to?¡i¡ Io. @ítl 2gtE2
a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del procedimento por l¡citac¡ón publica, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice sat¡sfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

l. Reseña cronológica de los actos del procedimiento del presente procedimiento por Licitación Pública.

1.1.- Los recursos financieros para la adjudicación y contratación de la obra objeto del presente procedimiento
por Licitación pública, son autorizados por la Subsecretaría de Programación y la Dirección General de
Programación de la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el oficio
No. SEFINP-A-FAFEF lGl2O22-15O4-00193 de fecha 10 de mayo de 2022.

1.2.- Que con fecha 16 de Mayo de 2022, se públicó en el Periódico Oficial de Hidalgo, así como en la página de
¡nternet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, la Convocator¡a No. OO3|2O22 la cual se pone a disposición de
los interesados a participar en el Procedimiento por Licitac¡ón Pública No. EO-SOPOT-N23-2022 , en
relación a la ejecución de la obra pública: Sustitución y Ampliación del Hospital General de Pachuca
(Cancelería Exterior); ubicada en la localidad y Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo.

1.3.- Las bases del procedimento por licitación publica se pusieron a disposición de los interesados a partir de
la fecha de su publicación y hasta el día 23 de Mayo del2022.

1.4.- Con fecha 20 de Mayo de 2022 a las 10:00 horas, se llevó a cabo la visita al sitio donde se realizarán los
trabajos.

1.5.- Con fecha 24 de Mayo de 2022 a las 15:OO horas, se realizó el acto de junta de aclaraciones en la Sala ¿. /
Juntas de la Dirección General de Administración de Programas de Obra de esta Secretar ía de Obra2V
Públicas y Ordenamlento Territorial, ubicada en Ex-Centro Minero edificio ll-B planta baja, s¡ta en el kml

7t1

el fallo de la Convocatoria No. 003/2022, del Procedim¡ento por Lic¡tac¡ón No. EO-SOPOT-¡.I23-2O22 , en
de la obra públ¡ca' Sust¡tuc¡ón y Ampliación del Hospital General de Exter¡or) ub¡cada en

de San Agustín Tlax¡aca, Estado de H¡dalgo.
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DIREOCIÓil GE]IERAL DE ADNIilISTNACIÓil
DE PROGRATAS DE OBRA

Goblerno del E¡t¡do de HHalgp
Secrcta?L de obrar Públlcer y Orden n¡ento Tof]hothl

F¡llo del P¡ocodlmlento por llcltackón Públlc¡
to. EO-SOPOT-rX}-m2,2

Convoc.torl. 1l o. OO3/2oiE2
convocante, se paso lista de asistencia encontrándose presentes el lic¡tante siguiente:

1.- Agregados e Infraestructura de México, S.A. de C.V.

1.7.- Se procedió a abrir el sobre que contenía los documentos que acreditan la existencia legal, capacidad
técnica y financiera, la Propuesta Técnica y Económica del licitante, realizando la revisión cuantitativa de la
documentación oresentada, con los resultados oue se describen:

1.7.1.- L¡c¡tante cuya proposicion se desechó y quedó asentado en el acta de la lunta pública del acto de
presentación y apertura de proposiciones de fecha 3O de Mayo de 2022 a las l1:OO horas:

1.- Ningun L¡c¡tante

1.7.2.- Licitantes que cumpl¡o con la revision cuantitat¡va y es considerado pafa la evaluacion cual¡tat¡va.

No. L¡c¡tante
Monto Propuesto S¡n

I.V.A
Plazo de Ejecución en Días

Naturales.

1.-
Agregados e Infraestructura
de México, S.A. de C.V.

$30'001.o33.54
77 días naturales inicio 16 de junio de
2022 y tetmi^ación 31 de agosto de
2022.

En razón de lo anterior se procedió a realiza¡ laz

ll.- Evaluación cual¡tat¡va de la que se desprenden las razones técnicas y económicas, por las cuales se

acepta o desecha la proposicion presentada y aceptada en el acto de presentac¡ón y apertura.

Fecha y lugar de elaboración del dictamen.

En la Dirección de Precios Unitarios de la Dirección General de Administración de Programas de Obra, de la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, se procedió a elaborar el análisis detallado (cualitativo),

los días 31 de Mayo, Ol y 02 de Junio del2022, a la documentación de la proposicion presentada por el licitante:
1.- Agregados e Infraestructura de México, S.A. de C.V., para

legales, técnicos y económicos, solicitados en las bases del
determinar el cumplimiento en los

311

el tallo de la Convocatoria No. oo3/2o22, del Procedim¡ento por Lic¡tación -N23-

de la obra pública: Sust¡tuc¡ón y Ampl¡ac¡ón del Hospital GeÍeral de Exterior)r ubicada
de San AgustinJlax¡aca, Estado de H¡dalgo.

Ex Ceñtro Prieta, Edificio No. 2-8 planta baia,

L.l
U.*tr¿?-.-

procedimento por licitación rca y en

Pachuca de soto, Hgo., C-P 42o8o,
Tel.:01 (71) 717 8O0O, ext. 8191

l\
--1K \Ir"
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www.hid¡ho.gob.mx



DIRECCTóT GEXERAL DE ADTIÍIISTRACIÓil
DE PROGRATAS DE OENA

Gobl¡rno del Ert¡do de HH¡lgo
Sócret r¡r do Obro Públlco y Ordonrm¡emo Terr¡tor¡d

Fello del P¡ocedlmbmo por L¡clt clón Públlca
ilo. Eo-soPoT-ti23-2o/¿2

Convocrtorl¡r ll o. Ml 2O!X2

criterios de la evaluación y adjudicación que establece el artículo 44 pr¡mero y segundo párrafo de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y la sección lll Evaluación de
las Propuestas, artículo 41 fracciones de la I a la Vl, inciso A fracciones de la I a la lV, artículo 42 fracc¡ones la la

ll, inc¡so A fracciones I a la Vlll, de su Reglamento en vigor obteniéndose los resultados como a cont¡nuación se
relaciona.

lll.- L¡c¡tante cuya proposición resulto solvente y es aceptada, por haber cumplido con los requ¡sitos
exigidos, como resultado del análisis cualitativo de la proposición.

lll.1.- Agregados e Infraestructura de México, S.A. de C.V.

Motivo y Fundamento
El licitante: Agregados e Infraestructura de México, S.A. de C.V., cumple con los lineamientos establecidos en
las bases del procedimento por licitación pública, y no se encuentra en los casos que como causas de desecho
se incluyen en el capítulo lV.- Evaluación y adiudicación; los numerales de las causales para desechar, su

existenc¡a legal, propuesta técnica, propuesta económica, de la proposición, y en base a lo que establece el
artículo 44 primero y segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para

el Estado de Hidalgo, así como la sección lll evaluación de las propuestas, los artículos 41 fracción la la Vl,
inciso A fracción lala lV, artículo 42 f¡acción la la ll, inciso A, fracción la la Vlll.del Reglamento antes citado, y

el presupuesto base de la convocante.

Por lo tanto la proposición (existencia legal, propuesta técnica y económica) del licitante: Agregados e
Infraestructura de México, S.A. de C.V., resulta solvente por reun¡r las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y garant¡za satisfactoriamente el cumpl¡miento de las obligaciones
respectivas con un monto de $30'001,033.54 (Tre¡nta millones mil tre¡nta y tres pesos 54/1OO M.N.) sin incluir el
l.V.A. y un plazo de ejecución de 77 días naturales.

Resolución:
Por lo antes motivado y fundado, es procedente decretar que el licitante que resultó solvente y al cual se le
adjudica el contrato de la obra pública a prec¡o unitar¡o de esta licitación pública es: Agregados e
Infraestructura de México, S.A. de C.V., por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas

I
1

por la convocante, y garantizar satisfactor¡amente el cumplimiento de las obligaciones r

de $30'oo1,o33.54 (Treinta millones mil treinta y tres pesos 54/1OO M.N.) sin incluir
eiecución de 77 días naturales.

s con el monto
y un plazo de

el fallo de la Convocatoria No. 003/2022, del Procedimiento por No. EO-SOPOT-N23-2O22 . en
de la obra públ¡ca, Sust¡tuc¡ón y Ampliac¡ón del Hosp¡tal ceneral de (Cancelería Exterior} ubicada en

de San Agustín Tlax¡aca, Estado de Hidalgo.
\

--'--/-\-.----
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DIREGCIÓÍI GEÍIERAL DE ADTI¡I¡SINACIÓil
DE PR(rcRATAS DEOBNA

GoHerno del E¡t¡do do H¡dalgo
Secrctarl¡ do Obrü Públ¡c¡¡ y Ordenrm¡eÍto Terr¡torLl

F¡llo del Procod¡n¡ento por Lblt clón Pública
ilo. EO-SOPOT-1123-2O22

convoc¡tod¡ ]lo. oo3 l2ux2

lV.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentación de garantías.

a).- Firma del contrato: El licitante adjudicatario del contrato de la obra pública a precios unitarios, lo firmará
por un monto $30'001,033.54 (Treinta millones mil treinta y tres pesos 54/100 M.N.) sin incluir el l.V.A. y un
plazo de ejecución de 77 días naturales. Y se estima a ser firmado a partir del día O7 de Junio del 2022 previa

entrega de las garantías correspondientes.

b).- Presentación de garantías: El lic¡tante adjudicatario del contrato de la obra pública a precios un¡tarios, se i

obliga a exhibir en el plazo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ., /
Para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y previo a la firma del contrato, las pólizas de fianzas de anticipo y de
cumplimiento del contrato.

Ambos trámites se verificarán en la Dirección General de Administrac¡ón de Programas de Obra, sita en Ex-

Centro M¡nero, Edificio ll-8, planta ba¡a, Carretera México - Pachuca km.87.5, Col. Venta Prieta, C.P.42080,
pachuca de Soto, Hgo., Tel. (01 771) 717-8ooo exr.8742,8681 y tel. y fax. (01-771) 717-80-45, de lunes a viernes

en el horario de 8:30 a 16:30 horas.
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el fallo de la Convocatoria No. OO3/2022, del Procedim¡ento por Licitación
de la obra pública: Sustituc¡ón y Ampliac¡ón del Hosp¡tal General de

de San Agustín Tlax¡aca. Estado de Hidalgo,^ 
Ex centro)<-j\ k ./',

Venta Prieta, Edificio No.2-B planta baja,
Pachuca de soto, Hgo., c.P ¿2080,

Tel.r 01 (771) 717 8OOO, ext. 819'l
www.hidaldo.sab.mx
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Goblerno del E¡t¡do de HH¡lgo
Socret r¡. de Obr* Públlcar y Oden.m¡eoto Tefi¡tor¡.!

Fallo del Procedlmlento por Licittclón Piiblica
tlo. EO€OPOI-W3-2O:82

Convocetor¡a fl o. O@lmZ2

lV.- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, del que preside los actos publicos y de los que
elaboran la evaluación.

Emite el presente dictamen para el fallo el Ing. Andrés Zuviri Guzmán, D¡rector General de Administración de .

Programas de Obra, en nombre y representación de la Secretar¡a de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial,
ello con fundamento en lo previsto por los artículos 1, 2, 3, 13 fracción V y 28 fracciones ll y X de la Ley Orgánica
de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y,1, 2, 3,4, 5 y 6 fracción I y ll inciso b) y 13 fracciones
Vlll, lX, XVll del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenam¡ento Territorial, del poder
Eiecut¡vo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Emhe

Dlrector Gener¡l de Admlnl¡traclón
de Progrrmtr de Obra

de la 6.O.P. yO.T.

617

el fallo de la Convocator¡a No. OO3/2022, del
de la obra pública: Sust¡tuc¡ón y Ampl¡ac¡ón del Hospital General

de San Agustín Tlaxiaca, Esü¡do de H¡dalgo.
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S€crot rL d.Obr$ Ptúbllaü
y fronam¡anto Torrltorbl

DINECig¡ÓX GEilERAL DE ADTI]IISTRACIÓil
DE PROGRATAS DE OBRA

Servtdor Públbo
decigmdo pere pre.ldh bs ¡ctos
de llctt¡ción Éb¡¡c., D¡ractora de

Licitacbner y Gomratoc
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Gobleno dsl E¡tado de HHelgo
Socrot r¡a de Obrar Públlc$ y Ordenam¡ento Te|"hodll

Fallo del Procedlrnlemo por Llcltacl¡ón Públlc¡
to. EO-SOPiOT-|{23-2O2j2

Convocatorla ll o. O0gl2o'2:2

Evaluó

D¡réctora de P?€cloe Unlt¡rloc
de la S.O.P. yO.f.

Arq. Ana Edlth Goanórpulo¡ Corona

Ev¡luó

Subdirector de Prec¡oe Unlt r¡os

de l¡¡ S.O.P. y O.T.

Ev¡luó

1/7
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. OO3/2022, del Proced¡miento por Lic¡tación pí6lica No- EO-SOPOT -NÍ2g-2O22 , en
relac¡ón a la adjudicación de la obra públ¡ca: Sust¡tuc¡ón y Ampliac¡ón del Hosp¡ral ceneral de Pachuca (cancelería Exter¡orL ub¡cad€ en

Ex Centro Minero, Col. Venta Pr¡eta, Ed¡ficio No.2-B planta baja,
Páchuca de Soto, Hgo., C.P 42080,

Te¡.. 01 (7i1) 717 8000, ext.8191
www.h¡dalgo.gob.mx

Arq. Salvador Baldor$ Gonzólez

la localidad y Municip¡o de San Agustín Tlax¡aca. Estado de H¡dalgo.


