



Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N106-2023

Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 019/2023
Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SIPDUS-N106-2023

Anexo modificatorio al acta circunstanciada que se levantó con motivo de la Junta de Aclaraciones a las bases del procedimiento por Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N106-2023, correspondiente a la Obra: Construcción de concreto hidráulico en acceso a cabecera municipal de Chapantongo; ubicada en la localidad y Municipio de Chapantongo, Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 17:00 horas del día 22 de agosto de 2023, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración de esta Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, ubicada en: Ex Centro Minero Edificio 2B 1er piso, Boulevard Felipe Ángeles Km. 93.5, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080; los servidores públicos incluido el Órgano Interno de Control, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este anexo modificatorio, con motivo de precisar que en el acta que se levantó como resultado de la junta pública del acto de aclaraciones a las bases de este procedimiento, derivado de un error involuntario, en la hoja 6 de 6 de dicha acta, de la cual se realiza la siguiente modificación:

Dice:

Por los licitantes participantes

Nombre		Firma
1.-	Ejecutivos Inmobiliarios del Valle Hidalgo S.A. de C.V.	No se presentó

Debe decir:

Por los licitantes participantes

Nombre		Firma
1.-	Ejecutivos Inmobiliarios del Valle de Hidalgo, S.A. de C.V.	No se presentó

Por lo tanto, para efectos del presente procedimiento de contratación de la citada obra, se deberán considerar las modificaciones antes citadas.



Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N106-2023

Cabe hacer mención que, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable del Reglamento en vigor, el presente anexo modificatorio pasara a formar parte integrante del acta antes mencionada.

No habiendo otro asunto que tratar y que hacer constar, se da por concluida la presente junta, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para debida constancia y a fin de que surta los efectos legales procedentes, siendo las 17:30 horas del día de su fecha.

Por la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible

La Directora de Precios Unitarios

Arq. Ana Edith Cosmópulos Corona

Por la Dirección de Licitaciones y Contratos

C. Sergio Felipe Sánchez Rangel

Por el Órgano Interno de Control en la SIPDUS

L.D. Isabel Hernández Espinosa

Por la Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Antolín Hernández Gutiérrez

Por la Dirección General de Supervisión Estratégica y Evaluación

Arq. Rubén Solís Lozano

Por la Secretaría de Contraloría

Lic. Irving Noyan Torres Pacheco

Por la Secretaría de Hacienda

L.D. Edgar Marroquín Hernández

Por la Unidad de Planeación y Prospectiva

L.A. Isaú Benítez Romero



Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N106-2023

Por los licitantes participantes

	Nombre	Firma
1.-	Ejecutivos Inmobiliarios del Valle de Hidalgo, S.A. de C.V.	<hr/> <p>No se presentó</p>

Nota: Estas firmas pertenecen al anexo modificatorio al acta circunstanciada levantada con motivo de la junta pública del acto de Aclaraciones a las Bases de Licitación Pública, relativa a la Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N106-2023, correspondiente a la Obra: Construcción de concreto hidráulico en acceso a cabecera municipal de Chapantongo; ubicada en la localidad y Municipio de Chapantongo, Estado de Hidalgo.