



Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SIPDUS-N187-2023
Convocatoria No. 022/2023

Anexo modificatorio al Anexo No. 1 Resultado de la revisión cualitativa "**dictamen**" para determinar el fallo de adjudicación del contrato de obra pública a precio unitario, la Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N187-2023, para la adjudicación de la obra pública: Rehabilitación de pintura de puertas, rejas, ventanas y muros interiores y exteriores del inmueble de la Plaza de Toros Monumental Vicente Segura, de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; ubicada en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo el día 13 de septiembre del 2023, se procedió a elaborar el presente anexo modificatorio, con motivo de precisar que en el Anexo No. 1 del acta de Fallo de este procedimiento, se realiza la siguiente corrección a las páginas, No. 4 y 5, quedando de conformidad con lo siguiente:

- **Modificación 1:**

Página 4

Dice:

Por lo tanto la proposición (existencia legal, propuesta técnica y económica) del licitante: **Eusebio Gómez Ruíz**, resulta solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con un monto de \$3'434,729.62 (Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro setecientos veintinueve pesos 62/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales.

Debe decir:

Por lo tanto la proposición (existencia legal, propuesta técnica y económica) del licitante: **Eusebio Gómez Ruíz**, resulta solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con un monto de \$3'434,729.62 (Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos 62/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales.

- **Modificación 2:**

Página 5

Dice:

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con el monto de \$3'434,729.62 (Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro setecientos veintinueve pesos 62/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un

1/3

Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 022/2023, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N187-2023, en relación a la adjudicación de la obra pública: Rehabilitación de pintura de puertas, rejas, ventanas y muros interiores y exteriores del inmueble de la Plaza de Toros Monumental Vicente Segura, de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; ubicada en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.



Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SIPDUS-N187-2023
Convocatoria No. 022/2023

plazo de ejecución de 62 días naturales.

IV.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentación de garantías.

a).- **Firma del contrato:** El licitante adjudicatario del contrato de la obra pública a precios unitarios, lo firmará por un monto \$3'434,729.62 (Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro setecientos veintinueve pesos 62/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales. Y se estima a ser firmado a partir del día 14 de septiembre de 2023 previa entrega de las garantías correspondientes.

Debe decir:

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas con el monto de \$3'434,729.62 (Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos 62/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales.

IV.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentación de garantías.

a).- **Firma del contrato:** El licitante adjudicatario del contrato de la obra pública a precios unitarios, lo firmará por un monto \$3'434,729.62 (Tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos 62/100 M.N.) sin incluir el I.V.A. y un plazo de ejecución de 62 días naturales. Y se estima a ser firmado a partir del día 14 de septiembre de 2023 previa entrega de las garantías correspondientes.

Cabe hacer mención que dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se hace la aclaración y ratifica el error ortográfico antes citado y que pasará a formar parte integrante del documento antes mencionado.

El presente anexo modificatorio se firma al calce y al margen por los que en el intervinieron, para debida constancia.

2/3

Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 022/2023, del Procedimiento por Licitación Pública No. EO-SIPDUS-N187-2023, en relación a la adjudicación de la obra pública: **Rehabilitación de pintura de puertas, rejas, ventanas y muros interiores y exteriores del inmueble de la Plaza de Toros Monumental Vicente Segura, de la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; ubicada en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.**



Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitación Pública
No. EO-SIPDUS-N187-2023
Convocatoria No. 022/2023

Emite
Director General de Administración
de la S.I.P.D.U.S.




Ing. Andrés Zuviri Guzmán

Servidor Público
designado para presidir los actos
de licitación pública y Evaluó, Directora de
Precios Unitarios de la S.I.P.D.U.S.



Arq. Ana Edith Cosmópulos Corona

Evaluó
Jefa de Departamento
de la S.I.P.D.U.S.



Arq. María Dolores Jiménez Rendón