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Licitacién Pdblica No. EO-SIPDUS-N285-2023

Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 028/2023
Procedimiento por Licitacion Publica
No. EO-SIPDUS-N285-2023

Junta Publica de Fallo de Licitacion

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta Publica en la que se da a conocer el
Fallo de la Licitacion Publica No. EO-SIPDUS-N285-2023, correspondiente a la obra: Construccién
de Pavimento en Calle Francisco Villa, Col. El venado, Tramo Uno; en el Municipio de Mineral de la
Reforma; ubicada en la localidad de El Venado, Municipio de Mineral de la Reforma, Estado de
Hidalgo; los recursos financieros para la contratacién de la obra objeto de este procedimiento de
contratacidn por licitacidn publica, serdn con cargo al oficio de autorizacién de recursos No.
HACIENDA-A-ISAVU/GI-2023-1502-00475, de fecha 28 de julio de 2023, emitido por Secretaria de
Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:30 horas del dia 17 de
noviembre de 2023; en cumplimiento de lo dispuesto por los Articulos 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo Y 43, 44 y 45 del
Reglamento en vigor, se reunieron en la Sala de Juntas de Exsecretarios de esta Secretaria de
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, ubicada en: Ex Centro Minero Edificio 2B ler
piso, Boulevard Felipe Angeles Km. 93.5, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080; la
persona fisica y moral, asi como los servidores publicos, cuyos nombres, representacionesy
firmas constan al calce de esta acta, con el objeto de dar a conocer el resultado del fallo
emitido por la Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, relativo a
esta licitacion Publica como consecuencia del Acto de Presentacién y Apertura de (/| .
Proposiciones, en que fue levantada y firmada el acta respectiva de esta licitacién por las \ \l
personas que en ella intervinieron y a quienes se da a conocer el resultado. I\

Preside la presente junta publica la C. LA. Yolanda Garcia Ortiz, Directora de Licitaciones y
Contratos, en nombre y representacién de la Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo *
Urbano Sostenible, ello con fundamento en lo previsto por los Articulos 5 Fraccién 1,17 Fraccion IV

y 31 Fracciones Il y X de la Ley Orgdanica de la Administracién Publica para el Estado de
Hidalgoy1,3,4,5, 6,7 fraccion Il inciso c) 8,11 fraccién XXV y 14 fracciones X VI y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, vigente, del
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

El Servidor Publico que preside el presente acto, en su calidad de persona titular de la Direccion de
Licitaciones y Contratos, lo hace de conformidad con las facultades que le fueron delegadas por el
titular de la entonces Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo
Delegatorio de Facultades expedido para tal fin, publicado en el Periédico Oficial del Estado de
Hidalgo, de fecha 09 de agosto de 2021.

El estudio, analisis y evaluacién de las proposiciones presentadas, se realizé con

fundamento en lo dispUeésto por los Articulos 108 de la Constitucién Politica del Estado Libre
y Soberano de Hidalgo{,‘y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
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Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente, asi como con lo
establecido en las bases de esta licitacién, por lo que una vez realizada la evaluacion
minuciosa de los documentos y constancias que integran las proposiciones presentadas por
los licitantes, en sus aspectos Legales, Técnicos y Econémicos la Secretaria de Infraestructura
Publica y Desarrollo Urbano Sostenible del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, determina que la persona seleccionada para ejecutar los trabajos de la obra que
nos ocupa, es:

“Construccién Civil y Administracién Becani, S.A. de C.V."

Con un importe sin LV.A. de: $1'173,105.89 (un millén ciento setenta y tres mil ciento cinco pesos

En virtud de lo anterior, el licitante aqui seleccionado se obliga a firmar el contrato y demas
documentos que sean necesarios hasta por la cantidad de: $1'360,802.83 (un millén trescientos
sesenta mil ochocientos dos pesos 83/100 M.N.) la cual incluye el 16% del impuesto al valor

agregado.

Con un plazo de ejecucién de la obra de 87 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos motivo de
la presente licitacion, a partir del dia 05 de diciembre de 2023.

Se hace constar que se adjunta como anexo no. 1 a la presente Acta de Fallo, formando parte
integrante de la misma, el dictamen que sirvié de base para el presente Fallo para la adjudicacién
del contrato de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, en el que consta el analisis
detallado de las proposiciones presentadas y las razones fundadas y motivadas para admitirla o
desecharla, segin el caso, de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente.

El licitante ganador se obliga a exhibir en el plazo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y del reglamento en vigor y previo a la firma i

del contrato, las pélizas de fianzas y demas documentos necesarios para la formalizacion del /||

contrato respectivo, los cuales debera presentar en las oficinas de la Direccion General de ¢
Administracion, sita en Ex Centro Minero Edificio 2B ler piso, Boulevard Felipe Angeles Km. 93.5, l-'
Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080, teléfonos 771 7178 045, 771 7178 000 |,
extensiones 8742 y 8681, de Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 16:30 horas, lugar en el que se
firmara el contrato correspondiente, el cual se estima ser firmado a partir del dia 21 de noviembre

de 2023, asi mismo queda enterada la empresa ganadora que debera preparar y tener en el luga

de ejecucién de los trabajos, los elementos suficientes y necesarios para el dia del inicio de su
ejecucion.

Se reitera por este conducto, que el (los) MANIFIESTO (S) DE NO DESEMPENAR EMPLEO, CARGO O / ,
COMISION DENTRO DEL SERVICIO PUBLICO, documentos 2.-2.2. y 2.-2.3,, presentado (s) dentro de
la (s) proposicion (es) del (los) participante (s) en esta Licitacion Pablica, mismo (s) que se hara (n)
del conocimiento del Organo Interno de Control en esta Dependencia a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el articulo|48 fraccién IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Hidalgo.
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De igual forma, se hace constar que en este acto, se hace entrega de una copia de la presente acta
de fallo a cada uno de los funcionarios y licitantes aqui presentes, y para los que no hayan asistido
a esta Junta Publica, se pone a su disposicién la presente Acta de Fallo, a partir de esta fecha, para
efectos de su notificacion y al finalizar este acto se fijaréd un ejemplar de esta acta en el domicilio de
la Convocante por un periodo de cinco dias habiles.
No habiendo otro asunto que tratar y que hacer constar, se da por concluida la presente Junta
siendo las 11:50 horas del dia de su fecha, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron
y asi quisieron hacerlo, para debida constancia y a fin de que surta los efectos legales procedentes.
La falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos.

Por la Secretaria de Infraestructura Pablica y Desarrollo Urbano Sostenible

La Directora de Licitaciones y Contratos La Directora de Precios Unitarios
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/(/,f"’ LA, Yolﬁh@ﬁ% Arg. Ana Edith Cosmépulos Corona
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Por el Organo Interno de Control en la SIPDUNor la Direccién General de Asuntos Juridicos

x‘A‘—L\J )

H\Tecéuan Azael Hernandez Bautista L.D. Rémulo Garcia Ortega
e e
Por la Direccién General de Infraestructura y Por la Direccién General de Supervisién
Vias de Comunicacién Estratégica y Evaluacion

Tec. JuarrGabriel Bafios Santander "T.T.w'.g\.l/el Angel Islas Lara |-*.,j 'CI

Por la Secretaria de Contraloria Por la Secretaria de_
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“Fra Cisc@ David Camacho Ayala
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Licitacion Publica No. EO-SIPDUS-N285-2023

Por la Unidad de Plapeacién y Pfospectiva

, l////
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Lic. Scmja me Corona Badillo

Por el Consejo Coardinador Empresarial del
Estado de Hidalgo
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Por la Coordinaciéon General Juridica

No se presentd

Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo
AC

No se presento No se presento

Por la CaArnara Mexicana de la Industria de la
Construccion

Por el Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC

No se presento No se presentod

Por la Camara Nacional de la Industria de Transformacién Delegacion Pachuca

No se presento

Por los licitantes Ba rticipantes

Nombre Firma

K-SOIS, S.A. de C.V.

Ing. Ar‘ftro Zﬁdmn’ez Hernandez

2.- Jonathan Garcia Lopez
No se presento

-

Tere Jasibe Gémez Vargas

3.- Fernanda Hernandez Garcia

Construccién Civil y Administracion Becani, S.A.
de C.V.

No se presento

Nota: Estas firmas pertenecen al acta circunstanciada levantada con motivo de la Junta Publica del Acto de Fallo, relativa a
la Licitacion Publica No. EO-SIPDUS-N283-2023, correspondiente a la Obra: Construccion del Sistema de Alcantarillado
Sanitario primera etapa para beneficiar a la localidad de El Mejay en el municipio de Chilcuautla; ubicada en |a localidad d

El Mejay, Municipio de Chilc
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Publica

No. EO-SIPDUS-N285-2023

Convocatoria No. 028/2023
Anexo No. 1
Resultado de la revisién cualitativa “dictamen” para determinar el fallo de adjudicacién del contrato de
obra publica a precio unitario.

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, el dia 17 de noviembre de 2023, en las oficinas de la
Direccién de Precios Unitarios, de la Direccion General de Administracion, de la Secretaria de
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, sita en: Ex-Centro Minero, Edificio 2B, planta baja,
Blvd. Felipe Angeles km. 93.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo con fundamento a
lo que establece el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo y 43 de su Reglamento, se procedié a elaborar el dictamen del Procedimiento por
Licitacion Publica No. EO-SIPDUS-N285-2023, para la adjudicacién de la obra publica: Construccién de
Pavimento en Calle Francisco Villa, Col. El Venado, Tramo Uno; en el Municipio de Mineral de la Reforma;
ubicada en la localidad de El Venado, Municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo.

a).- Fundamento del procedimiento de contratacién

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo en el articulo 108, y en
los articulos 31 fraccién |, 33 fraccién |, y 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo.

b).- Criterios utilizados para la evaluacién de la solvencia de las condiciones legales, técnicas y
econdémicas de las proposiciones.

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo en el articulo 108 y el _
articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo f
y los articulos 41, 42 y 43 de su Reglamento y lo dispuesto en las bases del procedimiento por licitacién l (

bublica N

c).- Adjudicacién del contrato L/

para el Estado de Hidalgo en su articulo 44, cuarto parrafo.- una vez hecha la evaluacién de las
proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente,
porgue relne, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en las bases del procedimiento por
licitacion publica, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Con fundamento a lo que establece la Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con las Mismas ;
3
><

l. Resefa cronoldgica de los actos del presente procedimiento por Licitacién Publica. \

1/15

Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No, 028/2023, del Procedimiento por Licitacién Publica No. EO-SIPDUS-N285-
2023, en relacién a la adjudicacién de la obra publica: Construccién de Pavimento en Calle Francisco Villa, Col. El Venado, Tramo
Uno; en el Municipio de Mingral de la Reforma; ubicada en la localidad de El Venado, Municipio de Mineral de la Reforma, Estado

de Hldaigo

N\ 7]

935, ik rieta, Pachuca de Soto, Hgo. &
Tel: 71 717 EXE B4
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Pdblica

No. EO-SIPDUS-N285-2023

Convocatoria No. 028/2023
Los recursos financieros para la adjudicacién y contratacién de la obra objeto del presente
procedimiento por Licitacion publica, son autorizados por la Secretaria de Hacienda del Gobierno
del Estado de Hidalgo, mediante el oficio No. HACIENDA-A-ISAVU/GI-2023-1502-00475 de fecha 28
de julio de 2023.

Que con fecha 30 de octubre de 2023, se publicé en el Periédico Oficial de Hidalgo, asi como en la
pagina de internet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, la Convocatoria No. 028/2023 la cual se pone a
disposicion de los interesados a participar en el Procedimiento por Licitacién Publica No. EO-
SIPDUS-N285-2023, para la adjudicacién de la obra publica: Construccién de Pavimento en Calle
Francisco Villa, Col. El Venado, Tramo Uno; en el Municipio de Mineral de la Reforma: ubicada en la
localidad de El Venado, Municipio de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo.

Las bases del procedimiento por licitacién publica se pusieron a disposicién de los interesados a
partir de la fecha de su publicacién y hasta el dia 07 de noviembre de 2023.

Con fecha 06 de noviembre de 2023 a las 09:00 hrs,, se llevé a cabo la visita al sitio donde se
realizaran los trabajos.

Con fecha 08 de noviembre de 2023 a las 14:00 hrs.,, se realizé el acto de junta de aclaraciones en la
Sala de Ex-secretarios de esta Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible,
ubicada en Ex-Centro Minero edificic 2B planta baja, sita en el km. 93.5 del Blvd. Felipe Angeles, Col.
Venta Prieta, Pachuca, Hgo,, en presencia del érgano interno de control, funcionarios publicos
invitados, asi como la convocante, se paso lista de asistencia encontrandose presentes:

1.- Urbanizaciones Nasa, S.A. de C.V.
2.- Fernanda Hernandez Garcia.

1.6.- Con fecha 14 de noviembre de 2023 a las 14:00 hrs,, se realizé el Acto de Presentacién y Apertura de

Proposiciones, en presencia del érgano interno de control, funcionarios publices invitados, asi como
la convocante, se paso lista de asistencia encontrandose presente los licitantes siguientes:

Urbanizaciones Nasa, S.A.de C.V.

K-SOIS, S.A. de C.V.

Jonathan Garcia Lopez

Fernanda Hernandez Garcia

Construccion Civil y Administracién Becani, S.A.de CV.

LN

1.7.- Se procedié a abrir el sobre que contenia los documentos que acreditan |a existencia legal, capacidad

técnica y financiera, la Propuesta Técnica y Econdmica de los licitantes, realizando la revision
2/15

Dictamen-para determinar el fallo de la Convocatoria No, 028/2023, del Procedimiento por Licitacién Pidblica No. EQ-SIPDUS-N285-
2023, en felacién a la adjudicacién de |a obra publica: Construccién de Pavimento en Calle Francisco Villa, Col. El Venado, Tramo
Uno; en ¢l Municipio de Mineral de la Reforma; ubicada en la localidad de El Venado, Municipio de Mineral de la Reforma, Estado

de Hidalgo.

_Ex Centro Minero, Edif. 28 -";d;/s_“-v".-.m-v-n Eetfe Angele
T Ma3c Col Venta Prieta, PasfOca deht
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Pudblica
No. EO-SIPDUS-N285-2023
Convocatoria No. 028/2023
cuantitativa de la documentacién presentada, con los resultados que se describen:

1.7.1.- Licitante cuya proposicién se desechd y quedé asentado en el acta de la junta pdblica del acto de
presentacién y apertura de proposiciones de fecha 14 de noviembre de 2023 a las 14:00 hrs.:

1.- Urbanizaciones Nasa, S.A. de CV.

Motivo: No presenta el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) solicitado en el Documento.- 3.3.1.-
Facultades para suscribir su proposicién (Persona moral), nota: anexa copia simple de los siguientes
registros RFC, IMSS e INFONAVIT.

Fundamento: Capitulo I.- Informacién general, numeral 10.- Descalificacién. (Articulo 39 de la Ley), 1.- Sera
causa de descalificacién, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de
licitacién... 2.- Como lo establece el Articulo 45 del Reglamento, se consideran causas para el
desechamiento de |las propuestas las siguientes: 1.- La presentaciéon incompleta o la omisién de cualgquier
documento requerido en las bases de licitacion.

1.7.2.- Licitantes que cumplieron con la revisién cuantitativa y son considerados para la evaluacién

cualitativa.
|' i Monto Propuesto Sin | Plazo de Ejecucién en Dias
| No. Licitante LV.A Naturales.
87 dias naturales, inicio 05 de
1.- K-SOIS, S.A. de C.V. $1'205,708.72 diciembre de 2023, terminacién 29
de febrero de 2024. /f
87 dias naturales, inicio 05 de [/
2.- Jonathan Garcia Lopez $1187,605.28 diciembre de 2023, terminacion 29 v
de febrero de 2024.
87 dias naturales, inicio 05 de
3.- Fernanda Hernandez Garcia $1184,511.40 diciembre de 2023, terminacién 29
Construccidn Civil y
de C.V. de febrero de 2024,

- Enrazén de lo anterior se procedio a realizar la:

/

- 3/15

Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 028/2023, del Procedimiento por Licitacién Plblica No. EO-SIPDUS-N285-
2023, en relacién a la adjudicacién de la obra publica: Construccién de Pavimento en Calle Francisco Villa, Col. El Venado, Tramo
Une; en el Municipio de Mineral de la Reforma; ubicada en la localidad de El Venado, Municipio de Mineral de la Reforma, Estado

de Hidalgo.
28, 29 pi%o, Blvd. Felige Angeales km
:’-/E"t uta de Soto, oo Nl 42080

Y 7 : N 935, Col Veprd 1 30,

oo _ /,r £ Tel: 771 717 8000 L8745

“ﬁ\ / e —————— 2 www. hidafGo.gob.mx
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Ex Centro Minero
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de febrero de 2024,
87 dias naturales, inicio 05 de
4.- Administracion Becani, S.A. $1173,105.89 diciembre de 2023, terminacion 29

i

/s

/



3¢ INFRAESTRUCTURA
W pOUBLICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
¥ DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Pablica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Publica
No. EO-SIPDUS-N285-2023
Convocatoria No. 028/2023
Il.- Evaluacién cualitativa de la que se desprenden las razones técnicas y econdémicas, por las cuales se
aceptan o desechan las proposiciones presentadas y aceptadas en el acto de presentacién y
apertura.

Fecha y lugar de elaboracién del dictamen.

En la Direccién de Precios Unitarios de la Direccién General de Administracién, de la Secretaria de
Infraestructura Pulblica y Desarrollo Urbano Sostenible, se procedié a elaborar el anilisis detallado
(cualitativo), los dias 15 y 16 de noviembre del 2023, a la documentacién de las proposiciones presentadas
por los licitantes: 1.- K-SOIS, S.A. de C.V,, 2.- Jonathan Garcia Lépez, 3.- Fernanda Hernandez Garcia y 4.-
Construccién Civil y Administracién Becani, S.A. de C.V., para determinar el cumplimiento en los aspectos
legales, técnicos y econémicos, solicitados en las bases del procedimiento por licitacién publica y en los
criterios de la evaluacién y adjudicacién que establece el articulo 44 primero y segundo pérrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y la seccién il
Evaluacién de las Propuestas, articulo 41 fracciones de la | a la VI, inciso A fracciones de la | a la IV, articulo
42 fracciones | ala ll, inciso A fracciones | a la VIII, de su Reglamento en vigor obteniéndose los resultados
como a continuacion se relaciona.

I1.1.- Jonathan Garcia Lépez

Causal No. 1
Requisita incorrectamente el documento 6.-6.1.- Capacidad Financiera

Motivo:
No cumple con lo establecido en el Documento 6.-6.1, Capacidad financiera de las bases de licitacién, por
la siguiente causa:

El licitante presenta la copia de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT,
del contador publico externo que audita los estados de posicién financiera: Hipolito Callejas Lépez, con
fecha de expedicién del dia 24 de agosto del 2023, la cual no es vigente.

Por lo tanto no cumple con lo que se establece en las bases de licitacién en el Capitulo IV.- Evaluacién \
Adjudicacion; Numeral 1.- Criterios para la Evaluacién de la Proposicién fraccién 2.- Con fundamento a lo
establecido en el articulo 44 de la Ley, la convocante para hacer la evaluacién de las proposiciones,
verificara que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitacién, (...), fraccién 3.-
Se verificard que las proposiciones contengan todos los documentos solicitados y que cada uno de ellos
reuna todos los requisitos, las proposiciones que cumplan con presentar los documentos requeridos se
recibiran para su posterior revision detallada, sin perjuicio de que como resultado de tal revisién se
rechacen aquellas que no se ajusten estrictamente a los requisitos exigidos en las bases de licitacién,

4/15
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 028/2023, del Procedimiénto por Licitacién Piblica No. EO-SIPDUS-N285-
2023, en relacién a la adjudicacién de la obra publica: Construccién de Pavimento en Calle Francisco Villa, Col. El Venado, Tramo
Uno; en el Municipio de Mineral de la Reforma; ubicada en la localidad de El Venado, Municipio de Mineral de la Reforma, Estado
q

/ Ex t':;..:-tlr r_.- Minero, Edif, 28, 2.+ Ej:':.}.

8935, Col Venta Prieta, Pachug
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Cobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Pdblica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Piblica

No. EO-SIPDUS-N285-2023

Convocatoria No. 028/2023
fraccién 4.- Se analizara y evaluaran los documentos que acreditan su existencia legal, capacidad técnica
y financiera, que es distinta a la técnica y econémica, asi como a las propuestas técnicas y econémicas
de las proposiciones de cada licitante, con fundamento en: g).- La proposicién que no cumpla con uno o
varios requisitos de las bases sera desechada por no resultar solventes, asi como con lo requerido en el
propio documento numeral 6.1.2.- Del contador publico externo que dictaminé los estados financieros,
anexar copia simple de: D).- Constancia vigente del SAT de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

Fundamento:

Que refiere como causal de desecho lo establecido en las bases de licitacién en el Capitulo IV.- Evaluacién
y Adjudicacién; Numeral 2.- Causales para desechar la proposicién, fraccién 1.- Seré procedente desechar
la proposicién sin perjuicio de la aceptacién que se haga de los documentos en la presentacion, apertura
y revisién cuantitativa y que los reciba para su revisién cualitativa y detallada en el periodo de evaluacién
posterior, cuando se encuentre en alguna de las siguientes causales, fraccién 2.- Cuando en los términos
precisados en las bases de la licitacién: a).- no cumpla con uno o varios de los requisitos. (Articulo 44 de
la Ley), fraccién 11. 1.- La presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las
bases del procedimiento por licitacién publica; Numeral 6.- Capacidad Financiera, fraccién 6.1.2.- del
contador publico externo que audito los estados financieros: no anexe una o varias Copias simples del
numeral 6.1.2, inciso d).- cuando no anexe constancia de obligaciones fiscales vigente del SAT;. No cumple
con lo requerido en el propic documento 6.-6.1.- Capacidad Financiera, 6.1.2.- Del contador publico
externo que dictaminé los estados financieros, anexar copia simple de: d).- Constancia vigente del SAT
de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

Y con lo que establece el Reglamento de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Hidalgo en el articulo
30 fraccion Xll.- “Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al
menos por los estados financieros auditados de los dos afios anteriores (..)."

En el articulo 45 del Reglamento antes invocado: “se considera causas para el desechamiento de las
proposiciones las siguientes:

I.- El incumplimiento de las condiciones legales, (..), requeridas por la convocante.

Causal No. 2.

Requisita incorrectamente el documento E-5.- Andlisis, clculo e integracion de los costos indirectos.

Motivo:
El licitante en su documento E-5.- Andlisis, cdlculo e integracion de los costos indirectos, en oficina
central, en el rubro de gastos de oficina, integra un gasto de $722.50 y en oficina en obra un gasto de
$2,890.00 por concepto 3. Situacién de fondos. Los cuales no aplican, por no estar claramente
identificados y en consecuencia no son gastos necesarios para la ejecucion de la obra.
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Por lo anterior no cumple con lo que se establece en las bases del procedimiento por licitacién publica
en su capitulo IV.- Evaluacion y adjudicacién; Numeral 10.- Criterios de evaluacién econémica, fraccién 1.-
La evaluacion se hara de conformidad al marco normativo establecido por; f).- el cap. IV.- evaluacién y
adjudicacion; j).- o establecido en las bases de licitacién, fraccién 2.- En la evaluacién, se verificara que la
informacién se ajuste a cada uno de los documentos y requisitos solicitados en las bases del
procedimiento por licitacién publica y fraccién 3.- Que en cada documento: a).- se incluya la informacién
y requisitos solicitados.

Fundamento:

Que refiere como causal de desecho lo que se establece en las bases del procedimiento por licitacién
publica en su capitulo IV.- Evaluacién y adjudicacién; Numeral 11.- Causales para desechar la propuesta
econdémica, fraccién 2.- Cuando no se ajuste sustancialmente a uno o varios de los requisitos solicitados
en cada uno de los documentos que la integran; numeral11.5.-E-5.- Costos Indirectos.- fraccién 1.- Cuando
para su determinacion: a).- no se establezca el procedimiento de conformidad al capitulo tercero: anélisis,
calculo e integracién de los precios unitarios y la seccién Ill.- el costo indirecto del reglamento, b).- no
corresponda a los gastos generales necesarios para la ejecucién de los trabajos no incluidos en los costos
directos que realiza el contratista, y fraccién 2.- Cuando: a).- no se hayan estructurado y determinado por
conceptos claramente definidos.

El Reglamento anteriormente invocado establece en el articulo 42.- En general para la evaluacién
econdémica de las propuestas, se deberéd considerar, entre otros, los siguientes aspectos; 1.- que cada
documento contenga toda la informacién solicitada:

A.- Tratdndose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:

Il.- Verificar que el analisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo
con lo establecido en este reglamento, (...).

En el articulo 45.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas, las siguientes:

ll.- El incumplimiento de las condiciones (..) econémicas, requeridas por la convocante

Causal No. 3.
Requisita incorrectamente el documento E-6.- Costo por financiamiento (Analisis, Calculo e Integracion).

Motivo:
No cumple con lo establecido en el aspecto econémico de las bases del procedimiento por licitacién
publica por la siguiente causa:
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Analiza, calcula e integra incorrectamente el financiamiento por flujo de caja, en el rubro de: programa
de estimaciones.

1.- El programa de estimaciones que presenta el licitante en su documento E-6.- analisis, calculo e
integracién del costo por financiamiento de su propuesta econémica, no cumple con lo que establece el
art. 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; a
continuacién, se reproduce el analisis de los ingresos presentado por el licitante:

Mes Eje?:sg - Anticipo Estimacion m:: Cobros
1 $96,836.45 $356,28158 - » $356,28.58
2 $620,608.20 - $96,836.45 $29,050.93 $67,785.52
3 $470,160.63 - $620.608.20 | $186,182.46 | $343,425.74
4 = - $470,160.63 $141,048.19 $329,112.44
TOTALES $1187,605.28 | $356,28158 | $1187,605.28 | $356,281.58 | $1187605.28

1.1.- En el concepto de ingresos, el programa de estimaciones no es correcto por lo siguiente:

En el segundo mes, cobra la primera estimacion, lo que es incorrecto porque la debe cobrar hasta el
tercer mes, como lo establece el art. 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, mismo que indica los plazos para la formulacién, aprobacion, tramite
y pago de las estimaciones; como se detalla a continuacién:

30 dias habiles
-Presentacion a la residencia de la obra: 5 dias hébiles
-revisién y autorizacion: 10 dias habiles i
-pago 30 dias habiles

75 dias habiles = 3 meses /

-Formulacion:

Y como consecuencia por esta inconsistencia, el calculo del porcentaje (%) del financiamiento es
incorrecto, y al aplicarlo en el anélisis del precio unitario, afecta el resultado del costo del precio unitario
y del importe total de la obra.

Y no cumple con los términos y requisitos que establecen las bases del procedimiento por licitacion
publica en el capitulo IV.- Criterios para la evaluacién y adjudicacién; numeral 10.- Criterios de Evaluacién
Econémica; fraccién 1.- La evaluacién se hara de conformidad al marco normativo establecido por: a).- La /

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su
Reglamento, f).- el cap. IV.- evaluacién y adjudicacién, j).- Lo establecido en las bases del procedimiento

i /15
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por licitacién publica, y fraccién 3.- Que en cada documento: a).- se incluya la informacién y requisitos
solicitados, e).- la informacién no se ajuste a lo requerido.

Fundamento:

Que refiere como causal de desecho lo que se establece en las bases del procedimiento por licitacién
publica en su capitulo IV.- Evaluacién y adjudicacién; Numeral 11.- Causales para desechar la propuesta
econdmica, fraccién 1.- Para desechar la propuesta econémica se procede de conformidad al marco
normativo establecido por: a).- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento, fraccién 7.- Que la informacién de uno o en varios de los documentos
de la propuesta econémica (E) sean congruentes entre si, (..), asi mismo en el Numeral 11.6.- E-6.- Costo
por financiamiento, fraccién 1.- Cuando para su determinacién, a).- no se establezca el procedimiento de
conformidad a lo que establece el capitulo tercero, andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios,;
y lo establecido por la seccién IV el costo por financiamiento, del Reglamento; fraccién 3.3.- Cuando: a).-
(..) o que el pago de las estimaciones no correspondan a la periodicidad en el plazo de tramite y pago
correspondientes que se establecen en el articulo 68 de la Ley.

Articulo 68 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
establece los plazos para la formulacion, aprobacion, tramite y pago de las estimaciones; como se detalla
a continuacién:

-Formulacién: 30 dias habiles
-Presentacién a la residencia de la obra: 5 dias habiles
-revisién y autorizacioén: 10 dias habiles
-pago 30 dias habiles

75 dias habiles = 3 meses

Y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Hidalgo establece en el articulo 201.- Para
el analisis, calculo e integracién del porcentaje del costo por financiamiento, se debera considerar lo

siguiente: fraccién Ill.- Que se integre por los siguientes ingresos: b).- El importe de las estimaciones a

presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacién, trdmite y pago; deduciendo la
amortizacion de los anticipos concedidos.....

Asi como el articulo 42.- En general para la evaluacién econémica de las propuestas, se deberd
considerar, entre otros, los siguientes aspectos; 1.- que cada documento contenga toda la informacién
solicitada:

A.- Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:
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I.- Verificar que el analisis, cdlculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo
con lo establecido en este reglamento, |...).

En el articulo 45.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas, las siguientes:
Il.- El incumplimiento de las condiciones (...) econdmicas, requeridas por la convocante.

Resolucién: Por los motivos y fundamentos derivados de las causales Nos. 1,2y 3, es procedente decretar,
esta proposicién como no solvente y desechada para la adjudicacién del contrato correspondiente.

I1.2.- K-SOIS, S.A. de C.V.

Causal No. 1.
Requisita incorrectamente el documento T-3.- Planeacién.

Motivo:
En la documentacién para acreditar al laboratorio de control de calidad:

« El licitante presenta dictdmenes de SICT, siendo el mas reciente con fecha de 31 de marzo 7
2020, los cuales no se encuentran vigentes como se requiere en el propio documento T-3.- /
Planeacién, Numeral 2.- CALIDAD.- Debera contar con un laboratorio para la verificacion de /
control de calidad de los materiales y los trabajos para la ejecucién de la obra con la :
experiencia en la elaboracién de pruebas de materiales y trabajos similares al de la obra of £
objeto de esta licitacién y anexar la aprobacién por dictamen de dicho laboratorio emitida ;{

por la Direccién General de Servicios Técnicos del Centro (SICT) correspondiente, y su |/

vigencia debe estar comprendida en los anteriores 3 (tres) afios, contados a partir de la fecha /

de publicacién de la convocatoria y estar vigente a la fecha de presentacién de la proposiciénb{

3).-. Aprobacién por dictamen de la SICT debe comprender las dreas similares a la obra que se licita, para
la verificacion de control de calidad de los materiales y los trabajos para la ejecucién de la obra, y debe
estar comprendida en los anteriores 3 (tres) afios, contados a partir de la fecha de publicacién de la
convocatoria y estar vigente a la fecha de presentacion de la proposicién.

Por lo anterior no cumple con lo que establecen las bases de licitacién capitulo IV.- Evaluacion y
Adjudicacién; Numeral 7.- Criterios de evaluacién técnica, fraccién 1.- La evaluacién se hara de
conformidad al marco establecido por: a).- la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, b).- los criterios de evaluacion y las causales para
desecharla, c).- la normatividad vigente aplicable e).- lo establecido en las bases de licitacién, fraccién 3.
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Que en cada documento: a).-incluya la informacién, y requisitos solicitados, c).- que la informacion
corresponda a lo realmente solicitado, y fraccién 4.- que cumpla con las condiciones técnicas requeridas.

Fundamento:

Que refiere como causal de desecho lo que establecen las Bases de Licitacién Publica en el Capitulo IV.-
Evaluacion y adjudicacion; Numeral 8.- Causales para desechar la propuesta técnica, fraccién 2.- Cuando
no se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados en uno o varios de los documentos que la
integran; Numeral 8.3.- T-3.- Planeacién, fraccién 3.- Calidad.- 3).- No anexe copia de la aprobacién por
dictamen emitida por la Direccién General de Servicios Técnicos del Centro (SICT) correspondiente y
debe comprender las dreas similares a la obra que se licita, y debe estar comprendida en los anteriores 3
(tres) afios, contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria y estar vigente a la fecha de
presentacién de la proposicién.

Del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, establece en el articulo 41.- En general, para la evaluacién técnica de las proposiciones se
deberdn considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

l.- Que cada documento contenga toda la informacidén solicitada.

Y en el articulo 45.- Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

Il.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas (..), requeridas por la convocante.

Requisita incorrectamente el documento E-5.- Andlisis, cdlculo e integracién de los costos indirectos, / (j
|,
f

Motivo: {
El licitante en su documento E-5.- Anélisis, cdlculo e integracién de los costos indirectos, en oficina -
central, en el rubro de gastos de oficina, integra un gasto de $2,890.00 y en oficina en obra un gasto de

Por lo anterior no cumple con lo que se establece en las bases del procedimiento por licitacién publica
en su capitulo IV.- Evaluacién y adjudicacién; Numeral 10.- Criterios de evaluacién econémica, fraccion 1.-
La evaluacién se hara de conformidad al marco normativo establecido por; f).- el cap. IV.- evaluacién y
adjudicacién; j).- lo establecido en las bases de licitacién, fraccién 2.- En la evaluacién, se verificard que la
informacién se ajuste a cada uno de los documentos y requisitos solicitados en las bases del
procedimiento por licitacién publica y fraccién 3.- Que en cada documento: a).- se incluya la informacién

$1,445.00 por concepto 3. Situacién de fondos. Los cuales no aplican, por no estar claramente
identificados y en consecuencia no son gastos necesarios para la ejecucién de la obra. >(

y requisitos solicitados.
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Fundamento:
Que refiere como causal de desecho lo que se establece en las bases del procedimiento por licitacion
publica en su capitulo V.- Evaluacién y adjudicacién; Numeral 11.- Causales para desechar la propuesta
econémica, fraccién 2.- Cuando no se ajuste sustancialmente a uno o varios de los requisitos solicitados
en cada uno de los documentos que la integran; numeral 11.5.-E-5.- Costos Indirectos.- fraccién 1.- Cuando
para su determinacién: a).- no se establezca el procedimiento de conformidad al capitulo tercero: analisis,
calculo e integracién de los precios unitarios y la seccién lll.- el costo indirecto del reglamento, b).- no
corresponda a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos
directos que realiza el contratista, y fraccién 2.- Cuando: a).- no se hayan estructurado y determinado por
conceptos claramente definidos.

El Reglamento anteriormente invocado establece en el articulo 42.- En general para la evaluacion
econémica de las propuestas, se deberd considerar, entre otros, los siguientes aspectos; 1.- que cada
documento contenga toda la informacién solicitada:

A.- Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:

I.- Verificar que el andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo
con lo establecido en este reglamento, (...).

En el articulo 45.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas, las siguientes:

Il.- El incumplimiento de las condiciones (... econémicas, requeridas por la convocante /

Resolucién: Por los motivos y fundamentos derivados de las causales Nos. 1y 2, es procedente decretar,
esta proposicién como no solvente y desechada para la adjudicacién del contrato correspondiente. {/.
l
lll.- Licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes y son aceptadas, por haber cumplido con los
requisitos exigidos, como resultado del andlisis cualitative de las proposiciones. j

l1l.1.- Fernanda Herndndez Garcla

111.2.- Construccién Civil y Administracién Becani, S.A. de C.V.
Motivo y Fundamento

Los licitantes: Fernanda Herndndez Garcfa y Construccién Civil y Administracién Becani, S.A. de C.V,
cumplen con los lineamientos establecidos en las bases de licitacion, y no se encuentran en los casos que
como causas de desecho se incluyen en el capitulo IV.- Evaluacién y adjudicacion; los numerales de las
causales para desechar, su existencia legal, propuesta técnica, propuesta econémica, de la proposicién,
y en base a lo que establece el articulo 44 primero y segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
11/15
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Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, asi como la seccién 11l evaluacién de las
propuestas, los articulos 41 fraccion | a la VI, inciso A fraccién | a la IV, articulo 42 fraccién | a la Il inciso A,
fraccién | a la VIII, del Reglamento antes citado, y el presupuesto base de la convocante.

Por lo tanto las proposiciones (existencia legal, propuesta técnica y econémica) de los licitantes: Fernanda
Hernandez Garcia y Construccién Civil y Administracién Becani, S.A. de C.V. resultan solventes por reunir
las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y garantizan
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones. Respectivas y un plazo de ejecucién de 87 dias
naturales.

IV.- Licitantes cuyas proposiciones se Calificaron como Solventes ubicindolas con su monto.

No. Persona Fisica o Moral Monto Propuesto Sin
LV.A
1 Fernanda Herndndez Garcla $1'184,511.40
2 Construccién Civil y Administracién Becani, S.A. de C.V. $1173,105.89

La adjudicacién del contrato de obra publica se realiza de conformidad a lo que establece la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en su articulo 44 cuarto y
quinto parrafo que a la letra dice: Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se / I
adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reulne, conforme a los /

criterios de adjudicacién establecidos en las bases de licitacién, las condiciones legales, técnicas y //
economicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las -;f-*,j;f’_ .
obligaciones respectivas. / L -

Si resultare que dos o méas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién

cuyo precio, sea el mas bajo.
V.- Licitante al que se le Adjudica el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios.
De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en el numeral lll de este documento. '

V.1.- Construccién Civil y Administracién Becani, S.A. de C.V.
Resolucién: i

Por lo antes motivado y fundado, de los licitantes que resultaron solventes, se le adjudica el contrato de
obra publica a precio unitario de esta Licitacién Pablica Nacional a: Construccién Civil y Administracién \
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Becani, S.A. de C.V., con el monto mas bajo de $1'173,105.89 (Un millén ciento setenta y tres mil ciento
cinco pesos 89/100 M.N.) sin incluir el LV.A. y un plazo de ejecucion de 87 dias naturales.

VI.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentacién de garantias.

a).- Firma del contrato: El licitante adjudicatario del contrato de la obra publica a precios unitarios, lo
firmara por un monto de $1173,105.89 (Un millén ciento setenta y tres mil ciento cinco pesos 89/100 M.N.)
sin incluir el LV.A. y un plazo de ejecucién de 87 dias naturales. Y se estima a ser firmado a partir del dia
21 de noviembre de 2023 previa entrega de las garantias correspondientes.

b).- Presentacién de garantias: El licitante adjudicatario del contrato de la obra publica a precios unitarios,
se obliga a exhibir en el plazo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas Para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y previo a la firma del contrato, las pélizas de fianzas
de anticipo y de cumplimiento del contrato.

Ambos tramites se verificaran en la Direccién General de Administracidn, sita en Ex-Centro Minero,
Edificio 2B, planta baja, Blvd. Felipe Angeles km. 93.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo,,
Tel. (01771) 717-8000 ext. 8742, 8681, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:30 horas.

Vil.- Nombre, cargo y firma del servidor publico que lo emite, del que preside los actos publicos y de los
que elaboran la evaluacién.

Emite el presente dictamen para el fallo el Lic. Abelardo Olguin Cuevas, Director General de
Administracién, en nombre y representacién de la Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo
Urbano Sostenible, ello con fundamento en lo previsto por los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 17 fraccién IV y 31
fracciones Il y X de la Ley Orgénica de la Administracién Publica para el Estado de Hidalgo y,1,2,3,4,5y
6 fraccion | y Il inciso b) y 13 fracciones VIII, IX, XVIl del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo.
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Emite
Director General de Administracién
dela S..P.D.US.

Lic. Abelardo Olguin Cuevas

Servidor Publico Evalué
designado para presidir los actos Directora de Precios Unitarios
de licitacién publica, Directora de
Licitaciones y Contratos de la S.I.P.D.U.S.

dela S..P.D.US.

!
Arq. Ana Edith Cosmépulos Corona
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Evalué
Jefa de Departamento
dela s.I.P.D.U.Ey”-‘

F : L 2
Arq. Maria Dolores Jiménez Rendén
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