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Licitacién Publica No. EO-SIPDUS-N330-2023

Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo
Convocatoria No. 031/2023
Procedimiento por Licitacién Publica
No. EO-SIPDUS-N330-2023

Junta Plblica de Fallo de Licitacion

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta Pdblica en la que se da a conocer el
Fallo de la Licitacién Puablica No., EO-SIPDUS-N330-2023, correspondiente a la obra:
Reestructuracién de puente del drea de Coordinacién de Ensefianza del Hospital del Nifio DIF;
ubicada en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; los recursos financieros
para la contratacién de la obra objeto de este procedimiento de contratacién por licitacion pablica,
seran con cargo al oficio de autorizacién de recursos No. DGPAF/DFP/SCP Of. No. 1494/X1/2023 de
fecha 02 de noviembre de 2023, emitido por la Direccién General de Planeacion, Administracion y
Finanzas del Sistema DIF Hidalgo.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 horas del dia 01 de
diciembre de 2023; en cumplimiento de lo dispuesto por los Articulos 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 43, 44 y 45 del
Reglamento en vigor, se reunieron en la Sala de Juntas de Exsecretarios de esta Secretaria de
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, ubicada en: Ex Centro Minero Edificio 2B ler
piso, Boulevard Felipe Angeles Km. 93.5, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080;
los servidores publicos, cuyos nombres, representaciones y firmas constan al calce de esta
acta, con el objeto de dar a conocer el resultado del fallo emitido por la Secretaria de
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, relativo a esta licitacién Publica como
consecuencia del Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones, en que fue levantada
y firmada el acta respectiva de esta licitacién por las personas que en ella intervinieron y a
guienes se da a conocer el resultado.

Preside la presente junta publica la C. LA. Yolanda Garcia Ortiz, Directora de Licitaciones y
Contratos, en nombre y representacién de la Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo
Urbano Sostenible, ello con fundamento en lo previsto por los Articulos 5 Fraccion |, 17 Fraccion IV
y 31 Fracciones Il y X de la Ley Organica de la Administracion Pdblica para el Estado de
Hidalgo y1,3,4,5, 6,7 fraccion Il inciso c) 8, 11 fraccién XXV y 14 fracciones XVIIl y XIX del Reglamento
Interior de la Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, vigente, del
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

El Servidor Piblico que preside el presente acto, en su calidad de persona titular de la Direccién de
Licitaciones y Contratos, lo hace de conformidad con las facultades que le fueron delegadas por el
titular de la entonces Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial mediante Acuerdo
Delegatorio de Facultades expedido para tal fin, publicado en el Periddico Oficial del Estado de
Hidalgo, de fecha 09 de agosto de 2021.

El estudio, analisis y evaluacién de las proposiciones presentadas, se realizé con

fundamento en lo dispuesto por los Articulos 108 de la Constitucién Politica del Estado Libre

y Soberano de Hidalgo y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rel?cionados con las
f 2




¢ INFRAESTRUCTURA ‘ o7 |

" PUBLICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PURLICA
Y DESARROLLC URBANO SOSTENIBLE

Licitacién Publica No. EO-SIPDUS-N330-2023

Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente, asi como con lo
establecido en las bases de esta licitacién, por lo que una vez realizada la evaluacién
minuciosa de los documentos y constancias que integran las proposiciones presentadas por
los licitantes, en sus aspectos Legales, Técnicos y Econémicos la Secretaria de Infraestructura
Pdblica y Desarrollo Urbano Sostenible del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, determina que la persona seleccionada para ejecutar los trabajos de la obra que
nos ocupa, es:

“Edificacién, Disefio, Construccién y Arquitectura Home, S.A. de C.V."

on un importe sin |.V.A. de: 00.40 (cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos pesos 00

M.N.).

En virtud de lo anterior, el licitante aqui seleccionado se obliga a firmar el contrato y demas

documentos que sean necesarios hasta por la cantidad de: $554,828.46 (quinientos cincuenta v

cuatro mil ochocientos veintiocho pesos 46/100 M.N.) la cual incluye el 16% del impuesto al valor
agregado.

Con un plazo de ejecucion de la obra de 77 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos motivo de
la presente licitacion, a partir del dia 15 de diciembre de 2023.

Se hace constar que se adjunta como anexo no. 1 a la presente Acta de Fallo, formando parte
integrante de la misma, el dictamen que sirvio de base para el presente Fallo para la adjudicacién
del contrato de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, en el que consta el anélisis
detallado de las proposiciones presentadas y las razones fundadas y motivadas para admitirla o
desecharla, segun el caso, de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento vigente.

Ellicitante ganador se obliga a exhibir en el plazo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y del reglamento en vigor y previo a la firma
del contrato, la péliza de fianza y demas documentos necesarios para la formalizacién del contrato
respectivo, los cuales debera presentar en las oficinas de la Direccién General de Administracién,
sita en Ex Centro Minero Edificio 2B ler piso, Boulevard Felipe Angeles Km. 93.5, Col. Venta Prieta,
Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080, teléfonos 771 7178 045, 771 7178 000 extensiones 8742 y 8681,
de Lunes a Viernes en horario de 830 a 16:30 horas, lugar en el que se firmara el contrato
correspondiente, el cual se estima ser firmado a partir del dia 04 de diciembre de 2023, asi mismo
gueda enterada la empresa ganadora que debera preparar y tener en el lugar de ejecucién de los
trabajos, los elementos suficientes y necesarios para el dia del inicio de su ejecucién.

Se reitera por este conducto, que el (los) MANIFIESTO (S) DE NO DESEMPENAR EMPLEO, CARGO O
COMISION DENTRO DEL SERVICIO PUBLICO, documentos 2.-2.2. y 2.-2.3., presentado (s) dentro de
la (s) proposicion (es) del (los) participante (s) en esta Licitacién Publica, mismo (s) que se hara (n)
del conocimiento del Organo Interno de Control en esta Dependencia a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el articulo 48 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del

\ Estado de Hidalgo.

De igual forma, se hace constar que, en este acto, se hace entrega de una copia de la presente acta
de fallo a cada uno de los funcionarios aqui presentes, y para los que no hayan asistido a esta Junt
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Publica, se pone a su disposicién la presente Acta de Fallo, a partir de esta fecha, para efectos de su
notificacién y al finalizar este acto se fijara un ejemplar de esta acta en el domicilio de la Convocante
por un periado de cinco dias habiles.

No habiendo otro asunto que tratar y que hacer constar, se da por concluida la presente Junta
siendo las 13:20 horas del dia de su fecha, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron
y asi quisieron hacerlo, para debida constancia y a fin de que surta los efectos legales procedentes.
La falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos.

Por la Secretarfa de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible

La Directora de Licitaciones y Contratos La Directora de Precios Unitarios

7N
(1)

LA. YolardaGarcia Ortiz No se presenté

Por el Organo Interno de Control en la SIPDUS.  Por la Direccién General de Asuntos Jurfdicos

OMJ __

LE.M. Maria Fernanda’Chstro Reséndiz L.D. Rémulo\Garcia Ortega
Por la Direccién General de Obras Publicas e Por la Direccién General de Supervision
Infraestructura Estratégica y Evaluacion
No se presentd Arg. Rubén Solis Lozano
Por la Secretaria de Contraloria Por la Secretaria de Hacienda X{

L.D. Edge foquin Hernandez
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Por la Unidad de Planeacién y Prospectiva

No se presentd

Por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

o

Arg. Bernice Salas Castaneda

Por el Consejo Coordinador Empresarial del
Estado de Hidalgo

No se presento

Por el Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC

No se presentd

A
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Por el Sistema B\qra el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

lju_n
M
\ |

ol
Arg. Uriel Villagran Herndndez

Por la Coordinacién General Juridica

No se presenté

Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo
AC

No se presenté

Por la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién

No se presentd

Por la Camara Nacional de la Industria de Transformaciéon Delegacién Pachuca

No se presenté

Por los licitantes participantes

Nombre

Firma

Edificacion, Disefio, Construccion y Arquitectura

Home, S.A.de C.\V.

No se presento

Nota: Estas firmas pertenecen al acta circunstanciada levantada con motive de la Junta Pulblica del Acto de Fallo, relativa a
la Licitacién Publica No. EO-SIPDUS-N330-2023, correspondiente a la Obra: Reestructuracién de puente del drea de
Coordinacién de Ensefianza del Hospital del Nifio DIF; ubicada en |a localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de

Hidalgo.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitaciéon Publica

No. EO-SIPDUS-N330-2023

Convocatoria No, 031/2023
Anexo No. 1
Resultado de la revisién cualitativa “dictamen” para determinar el fallo de adjudicacion del contrato de
obra publica a precio unitario.

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, el dia 01 de diciembre de 2023, en las oficinas de la
Direccién de Precios Unitarios, de la Direccién General de Administracién, de la Secretaria de
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, sita en: Ex-Centro Minero, Edificio 2B, planta baja,
Blvd. Felipe Angeles km. 93.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo con fundamento a
lo que establece el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo y 43 de su Reglamento, se procedi¢ a elaborar el dictamen del Procedimiento por
Licitacién Publica No. EO-SIPDUS-N330-2023, para la adjudicacién de la obra publica: Reestructuracion
de puente del drea de Coordinacién de Ensefianza del Hospital del Nifio DIF; ubicado en la localidad y
Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

a).- Fundamento del procedimiento de contratacién

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo en el articulo 108,y en
los articulos 31 fraccidn |, 33 fraccidn |, y 34 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo.

b).- Criterios utilizados para la evaluacién de la solvencia de las condiciones legales, técnicas y
econdmicas de las proposiciones.

Con fundamento a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo en el articulo 108 y el
articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo
y los articulos 41, 42 y 43 de su Reglamento y lo dispuesto en las bases del procedimiento por licitacion
publica.

c).- Adjudicacién del contrato

Con fundamento a lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo en su articulo 44, cuarto parrafo.- una vez hecha la evaluacién de las
proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente,
porque retne, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en las bases del procedimiento por
licitacién publica, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

. Resefia cronoldgica de los actos del presente procedimiento por Licitacién Publica.

1/6
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 031/2023, del Procedimiente por Licitacién Publica No. EO-SIPDUS-N330-
2023, en relacién a la adjudicacién de la obra pablica: Reestructuracién de puente del drea de Coordinacién de Ensefianza del
Hospital del Nifio DIF; ubicado en la localidad y Municipio de Pachucade Soto, Estado de Hidalgo.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Piblica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Pablica
No. EO-SIPDUS-N330-2023
Convocatoria No. 031/2023
I1- Los recursos financieros para la adjudicacién y contratacién de la obra objeto del presente
procedimiento por Licitacién publica, son autorizados por la Secretaria de Hacienda del Gobierno
del Estado de Hidalgo, mediante el oficio No. DGPAF/DFP/SCP Of. No. 1494/X1/2023 de fecha 02 de
noviembre de 2023,

l.2.- Que con fecha 13 de noviembre de 2023, se publicé en el Periédico Oficial de Hidalgo, asi como en
la pagina de internet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx, la Convocatoria No. 031/2023 la cual se pone
a disposicién de los interesados a participar en el Procedimiento por Licitacién Publica No. EO-
SIPDUS-N330-2023, para la adjudicacién de la obra publica: Reestructuracién de puente del drea
de Coordinacion de Ensefianza del Hospital del Nifio DIF; ubicado en la localidad y Municipio de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

I3~ Las bases del procedimiento por licitacién publica se pusieron a disposicién de los interesados a
partir de la fecha de su publicacién y hasta el dia 21 de noviembre de 2023,

l.4.- Con fecha 21 de noviembre de 2023 a las 10:00 hrs., se llevé a cabo la visita al sitio dende se realizaran
los trabajos.

I.5-  Con fecha 22 de noviembre de 2023 a las 18:00 hrs,, se realizé el acto de junta de aclaraciones en la
Sala de Ex-secretarios de esta Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible,
ubicada en Ex-Centro Minero edificio 2B planta baja, sita en el km. 93.5 del Blvd. Felipe Angeles, Col.
Venta Prieta, Pachuca, Hgo., en presencia del érgano interno de control, funcionarios publicos
invitados, asi como la convocante, se pasé lista de asistencia encontrandose presente:

Ningdn licitante

1.6.- Con fecha 28 de noviembre de 2023 a las 18:00 hrs., se realizé el Acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones, en presencia del érgano interno de control, funcionarios publicos invitados, asi como
la convocante, se pasoé lista de asistencia encontrandose presente el licitante siguiente:

1. Edificacién, Disefio, Construccién y Arquitectura Home, S.A. de C.V.

1.7.- Se procedié a abrir el sobre que contenia los documentos que acreditan la existencia legal, capacidad
técnica y financiera, la Propuesta Técnica y Econdmica del licitante, realizando la revisién
cuantitativa de la documentacién presentada, con los resultados que se describen:

I.7..- Licitante cuya proposicién se deseché y quedé asentado en el acta de la junta publica del acto de
presentacién y apertura de proposiciones de fecha 28 de noviembre de 2023 a las 18:00 hrs.:

Ningln Licitante
zf6
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 031/2023, del Procedimiento por Licitacién Publica No. EO-SIPDUS-N330-
2023, en relacién a la adjudicacién de la obra publica: Reestructuracién de puente del drea de Coordinacién de Ensefianza del
Hospital del Nifio DIF; ubicado en la localidad y Municipio de : chuca de Soto, Estado de Hidalgo.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Pdblica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Pudblica
No. EO-SIPDUS-N330-2023
Convocatoria No. 031/2023
1.7.2.- Licitante que cumplié con la revision cuantitativa y es considerado para la evaluacion cualitativa.

] Monto Propuesto Sin | Plazo de Ejecucion en Dias
Ne. Licitante LV.A Naturales,
Edificacion, Diseno, 77 dias naturales, inicio 15 de
1.- Construccién y Arquitectura $478,300.40 diciembre de 2023, terminacién 29
Home, S.A.de C.V, de febrero de 2024,

En razén de lo anterior se procedié a realizar la:

Il- Evaluacién cualitativa de la que se desprenden las razones técnicas y econémicas, por las cuales se
acepta o desecha la proposicién presentada y aceptada en el acto de presentacién y apertura.

Fecha y lugar de elaboracién del dictamen.

En la Direccién de Precios Unitarios de la Direccién General de Administracion, de la Secretaria de
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, se procedié a elaborar el analisis detallado
(cualitativo), los dias 29 y 30 de noviembre del 2023, a la documentacién de la proposicién presentada
por el licitante: 1.- Edificacién, Disefio, Construccion y Arquitectura Home, S.A. de C.V., para determinar el
cumplimiento en los aspectos legales, técnicos y econdmicos, solicitados en las bases del procedimiento
por licitacién pulblica y en los criterios de la evaluacién y adjudicacién que establece el articulo 44
primero y segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y la seccién lll Evaluacién de las Propuestas, articulo 41 fracciones de la | a la VI, inciso
A fracciones de la | a la IV, articulo 42 fracciones | a la Il, inciso A fracciones | a la VI, de su Reglamento
en vigor obteniéndose los resultados como a continuacién se relaciona.

lil.- Licitante cuya proposicién resulté solvente y es aceptada, por haber cumplido con los requisitos
exigidos, como resultado del analisis cualitativo de la proposicién.

111.1.- Edificacién, Disefio, Construccién y Arquitectura Home, S.A. de C.V.

Motivo y Fundamento

El licitante: Edificacién, Disefio, Construccién y Arquitectura Home, S.A. de CV., cumple con los
lineamientos establecidos en las bases del procedimiento por licitacién publica, y no se encuentra en los
casos que como causas de desecho se incluyen en el capitulo IV.- Evaluacién y adjudicacion; los
numerales de las causales para desechar, su existencia legal, propuesta técnica, propuesta econdémica,
de la proposicién, y en base a lo que establece el articulo 44 primero y segundo pérrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, asi como la seccion Il
evaluacién de las propuestas, los articulos 41 fraccién | a la VI, inciso A fraccién | a la IV, articulo 42 fraccién
/6
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 031{202;. del Procedimienta por Licitacién Pdblica No. EO-5IPDUS-N330-

2023, en relacién a la adjudicacién de la obra publica: Reestructuracién de puente del drea de Coordinacién de Ensefianza del
Hospital del Nifio DIF; ubicado en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Publica
No. EO-SIPDUS-N330-2023
Convocatoria No. 031/2023
| alall,inciso A, fraccion | a la Vi, del Reglamento antes citado, y el presupuesto base de la convocante.

Por lo tanto la proposicién (existencia legal, propuesta técnica y econémica) del licitante: Edificacion,
Disefio, Construccién y Arquitectura Home, S.A. de C.V,, resulta solvente por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas con un monto de $478,300.40 (Cuatrocientos setenta y
ocho mil trescientos pesos 40/100 M.N.) sin incluir el LV.A. y un plazo de ejecucién de 77 dias naturales.

Resolucién:

Por lo antes motivado y fundado, es procedente decretar que el licitante gue resulté solvente y al cual se
le adjudica el contrato de |la obra publica a precio unitario de esta licitacién publica es: Edificacién, Disefio,
Construccién y Arquitectura Home, S.A. de C.V,, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la convocante, y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas con el monto de $478,300.40 (Cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos pesos 40/100 M.N.)
sin incluir el LV.A. y un plazo de ejecucion de 77 dias naturales.

V.- Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y la presentacién de garantias.

a).- Firma del contrato: El licitante adjudicatario del contrato de la obra publica a precios unitarios, lo
firmara por un monto de $478,300.40 (Cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos pesos 40/100 M.N.)
sin incluir el LV.A. y un plazo de ejecucion de 77 dias naturales. Y se estima a ser firmado a partir del dia
04 de diciembre de 2023 previa entrega de las garantias correspondientes.

b).- Presentacién de garantias: El licitante adjudicatario del contrato de la obra publica a precios unitarios,
se obliga a exhibir en el plazo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas Para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y previo a la firma del contratoe, las pélizas de fianzas
de anticipo y de cumplimiento del contrato.

Ambos tramites se verificardn en la Direccién General de Administracién, sita en Ex-Centro Minero,
Edificio 2B, planta baja, Blvd. Felipe Angeles km. 93.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.,
Tel. (01 771) 717-8000 ext. 8742, 8681, de |lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:30 horas.

V.- Nombre, cargo y firma del servidor pablico que lo emite, del que preside los actos publices y de los
que elaboran la evaluacion.

Emite el presente dictamen para el fallo el Lic. Abelardo Olguin Cuevas, Director General de
Administracion, en nombre y representacion de la Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo
Urbano Sostenible, ello con fundamento en lo previsto por los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 17 fraccion IV y 31
fracciones |l y X de la Ley Organica de la Administraciéon Publica para el Estado de Hidalgo y,1,2,3, 4,5y
6 fraccién | y Il inciso b) y 13 fracciones VIII, IX, XVIl del Reglamento Interior de la Secretaria de
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Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 031!202"3, del Procedimiento por Licitacién Publica No. EQ-SIPDUS-N330-

2023, en relacién a la adjudicacién de la obra pablica: Reestructuracién de puente del drea de Coordinacién de Ensefianza del
Hospital del Nifio DIF; ubicade en la localidad y Municipio de Paghuca de Soto, Estado de Hidalge.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Pablica
No. EO-SIPDUS-N330-2023
Convocatoria No. 031/2023
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible, del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo.

Emite
Director General de Administracién
dela S5.I.P.D.U.S,

T e

Lic. Abelardoe Olguin Cuevas

Servidor Publico Evalud
designado para presidir los actos Directora de Precios Unitarios
de licitacién publica, Directora de dela SIPDUS.

Licitaciones y Contratos de la S.I.P.D.U.S.

LA, Yola_r}Eﬁ(Garcia Ortiz Arq. Ana Edith Cosmépulos Corona

5/6
Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria Mo. 031/2023, del Procedimiento por Licitacion Piblica No, EO-SIPDUS-N330-
2023, en relacién a la adjudicacién de la obra publica: Reestructuracién de puente del drea de Coordinacion de Ensefianza del
Hospital del Nifio DIF; ubicado en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano Sostenible
Fallo del Procedimiento por Licitacién Pdblica
No. EO-SIPDUS-N330-2023
Convocatoria No. 031/2023

Evalué
Jefa de Departamento

dela S.I.F74,5.
|lI

e
Arq. Maria Dolores Jiménez Renddn
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Dictamen para determinar el fallo de la Convocatoria No. 031/2023, del Procedimiento por Licitacién Publica No, EO-SIPDUS-N330-
2023, en relacidén a la adjudicacién de la obra publica: Reestructuracién de puente del drea de Coordinacién de Ensefanza del
Hospital del Nifio DIF; ubicado en la localidad y Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
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